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Premessa 

 

Il presente documento contiene il quadro economico dell’intervento per la realizzazione del nuovo 

complesso commerciale denominato “Jesolo Magica”.  

Esso è articolato in due parti: 

1) la prima riguardante la quantificazione dei costi di realizzazione dell’edificio e delle opere di ur-

banizzazione ad esso strettamente connesse (parcheggi, strade interne al lotto, sottoservizi, 

ecc.); 

2) la seconda riguardante la quantificazione dei costi di realizzazione delle opere di compensa-

zione e mitigazione infrastrutturale viaria, distinte nella “Bretella unidirezionale di collegamento 

fra la Strada Regionale n. 43 (via Adriatico) e la Strada Provinciale n. 42 (via Roma Destra). 

Ciascuna delle due articolazioni di cui sopra è dunque a sua volta composta da: 

- quantificazione dei lavori, ottenuta dalla stima dei medesimi contenuta nel documento specifico in-

titolato “Stima Sommaria” (codice: P881_00_D_005_0_G_L); 

- quantificazione delle somme a disposizione dell’amministrazione (indagini, allacciamenti, spese 

tecniche, espropri, imprevisti, ecc.). 

 



Città Metropolitana di Venezia

Comune di Jesolo

Jesolo 3000 S.p.A.

Complesso commerciale 

Jesolo Magica

A) SOMME A BASE DI APPALTO

a.1

a.1.1 Opere edili 18.057.141,49

a.1.2 Impiantistica 7.581.065,34

a.1.3 Urbanizzazioni - Parcheggio 4.092.871,33

29.731.078,16

a.2 594.621,56

Totale lavori a.1 30.325.699,72

B) SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE

b.1 Indagini geologiche 20.000,00

b.2 Spese per analisi di laboratorio 15.000,00

b.3 Allacciamento sottoservizi 60.000,00

b.4 Spese tecniche 4.900.775,33

b.4.1 Progettazione 2.418.307,62

b.4.2 Direzione lavori 1.604.293,42

b.4.3 Coordinatore Sicurezza in progettazione e esecuzione 603.425,07

b.4.4 Collaudo statico 86.257,86

b.5 Contributo previdenziale 4% 188.491,36

b.6 Spese pubblicità 15.162,85

b.7 Imprevisti 303.257,00

b.8 I.V.A  su A+B (b.1-b.6) 22% 1.102.406,40

Totale Somme a disposizione 6.416.601,58

Totale importo progetto A+B 36.742.301,30

QUADRO ECONOMICO 

Oneri Piani di sicurezza non soggetti a ribasso

Importo lavori

Edificio

OPERE DI COSTRUZIONE COMPLESSO COMMERCIALE E OO.UU. CONNESSE
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Città Metropolitana di Venezia

Comune di Jesolo

Jesolo 3000 S.p.A.

Complesso commerciale

Jesolo Magica

OPERE DI COMPENSAZIONE E MITIGAZIONE INFRASTRUTTURALE

A) IMPORTO LAVORI

a.1

a.1.1

1.209.179,00

710.000,00

77.900,00

a.1.2

796.253,30

540.000,00

800.000,00

1.110.000,00

74.420,00

Rampa esterna - Viabilità 280.900,00

Raccordi - Viabilità 111.182,20

5.709.834,50

a.2

a.2.1 119.015,00

119.015,00

Totale lavori 5.828.849,50

a.3 145.721,24

Totale lavori a.1 + a.2 + a.3 5.974.570,74

B) SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE

b.1 Espropri 417.036,00

b.1.1 Bretella unidirezionale SR43 - Sp42 mq 3,832,00 €/mq 6,70 25.674,40

b1.2 Acc. diretto con sottopasso SR 43 mq 5,648,00 €/mq = 6,70 37.841,60

b.1.3 Bretella unidirezionale SR43 - SP42 mq 11,148,00 €/mq = 30,00 334.440,00

b.1.4 Acc. diretto con sottopasso SR43 mq 636,00 €/mq = 30,00 19.080,00

b.2 Indagini geologiche 15.000,00

b.3 Spese per analisi di laboratorio 12.000,00

b.4 Spese tecniche 

b.4.1 Progettazione 396.616,00 887.593,64

b.4.2 Direzione lavori 310.500,97

b.4.3 Coordinatore Sicurezza in progettazione e esecuzione 108.458,57

b.4.4 Collaudo statico 37.879,88

b.5 Contributo previdenziale 4% 34.138,22

b.6 Spese pubblicità 2.987,29

b.7 Imprevisti 89.618,56

b.8 I.V.A  su A+B (b.2 - b.6) 22% 201.210,60

Totale Somme a disposizione 1.625.446,09

Totale importo progetto A+B 7.600.016,82

Piantumazioni specie autoctone

Viabilità

Manufatti - Sottopasso

Opere idrauliche

Accesso diretto al Centro Commerciale da SR 42

Viabilità

Opere di compensazione infrastrutturale viaria

Bretella Nord - collegamento fra SR 43 e SP 42

Manufatti - Sottopasso

Manufatti - Rampe di accesso

Opere idrauliche

Opere di mitigazione alle emissioni in atmosfera

Oneri Piani di sicurezza non soggetti a ribasso

QUADRO ECONOMICO

OPERE COMPENSATIVE E DI MITIGAZIONE SISTEMA INFRASTRUTTURALE

Opere provvisionali
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