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Citta Metropolitana di Venezia Complesso commerciale

Comune di Jesolo Jesolo Magica
Jesolo 3000 S.p.A. Quadro Economico
Premessa

Il presente documento contiene il quadro economico dell’intervento per la realizzazione del nuovo
complesso commerciale denominato “Jesolo Magica”.

Esso ¢é articolato in due parti:

1) la prima riguardante la quantificazione dei costi di realizzazione dell’edificio e delle opere di ur-
banizzazione ad esso strettamente connesse (parcheggi, strade interne al lotto, sottoservizi,
ecc.);

2) la seconda riguardante la quantificazione dei costi di realizzazione delle opere di compensa-
zione e mitigazione infrastrutturale viaria, distinte nella “Bretella unidirezionale di collegamento
fra la Strada Regionale n. 43 (via Adriatico) e la Strada Provinciale n. 42 (via Roma Destra).

Ciascuna delle due articolazioni di cui sopra € dunque a sua volta composta da:

- quantificazione dei lavori, ottenuta dalla stima dei medesimi contenuta nel documento specifico in-
titolato “Stima Sommaria” (codice: P881_00_D 005 0 G L);

- quantificazione delle somme a disposizione del’amministrazione (indagini, allacciamenti, spese
tecniche, espropri, imprevisti, ecc.).
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Citta Metropolitana di Venezia
Comune di Jesolo
Jesolo 3000 S.p.A.

Complesso commerciale
Jesolo Magica

QUADRO ECONOMICO

OPERE DI COSTRUZIONE COMPLESSO COMMERCIALE E OO.UU. CONNESSE

A) SOMME A BASE DI APPALTO

a.1 Edificio
a.1.1  Opere edili
a.1.2 Impiantistica
a.1.3 Urbanizzazioni - Parcheggio
Importo lavori
a.2 Oneri Piani di sicurezza non soggetti a ribasso

Totale lavori a.1

B) SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE

b.1 Indagini geologiche

b.2 Spese per analisi di laboratorio
b.3 Allacciamento sottoservizi

b.4 Spese tecniche

b.4.1  Progettazione

b.4.2 Direzione lavori

b.4.3 Coordinatore Sicurezza in progettazione e esecuzione
b.4.4 Collaudo statico

b.5 Contributo previdenziale 4%
b.6 Spese pubblicita

b.7 Imprevisti

b.8 I.V.A su A+B (b.1-b.6) 22%

Totale Somme a disposizione

Totale importo progetto A+B
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18.057.141,49

7.581.065,34
4.092.871,33
29.731.078,16
594.621,56
30.325.699,72
20.000,00
15.000,00
60.000,00
4.900.775,33
2.418.307,62
1.604.293,42
603.425,07
86.257,86
188.491,36
15.162,85
303.257,00
1.102.406,40
6.416.601,58

36.742.301,30



Citta Metropolitana di Venezia

Comune di Jesolo
Jesolo 3000 S.p.A.

Complesso commerciale

Jesolo Magica

OPERE DI COMPENSAZIONE E MITIGAZIONE INFRASTRUTTURALE

QUADRO ECONOMICO

OPERE COMPENSATIVE E DI MITIGAZIONE SISTEMA INFRASTRUTTURALE

A) IMPORTO LAVORI

a.l Opere di compensazione infrastrutturale viaria
a.1.1  Bretella Nord - collegamento fra SR 43 e SP 42

Viabilita 1.209.179,00
Manufatti - Sottopasso 710.000,00
Opere idrauliche 77.900,00
a.1.2 Accesso diretto al Centro Commerciale da SR 42
Viabilita 796.253,30
Opere provvisionali 540.000,00
Manufatti - Sottopasso 800.000,00
Manufatti - Rampe di accesso 1.110.000,00
Opere idrauliche 74.420,00
Rampa esterna - Viabilita 280.900,00
Raccordi - Viabilita 111.182,20
5.709.834,50
a.2 Opere di mitigazione alle emissioni in atmosfera
a.2.1 Piantumazioni specie autoctone 119.015,00
119.015,00
Totale lavori 5.828.849,50
a.3 Oneri Piani di sicurezza non soggetti a ribasso 145.721,24
Totale lavori a.1 + a.2 + a.3 5.974.570,74
B) SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE
b.1 Espropri 417.036,00
b.1.1 Bretella unidirezionale SR43 - Sp42 mq 3,832,00 €/mq 6,70 25.674,40
b1.2  Acc. diretto con sottopasso SR 43 mq 5,648,00 €/mq = 6,70 37.841,60
b.1.3 Bretella unidirezionale SR43 - SP42 mq 11,148,00 €/mq = 30,00 334.440,00
b.1.4 Acc. diretto con sottopasso SR43 mq 636,00 €/mq = 30,00 19.080,00
b.2 Indagini geologiche 15.000,00
b.3 Spese per analisi di laboratorio 12.000,00
b.4 Spese tecniche
b.4.1 Progettazione 396.616,00 887.593,64
b.4.2 Direzione lavori 310.500,97
b.4.3 Coordinatore Sicurezza in progettazione e esecuzione 108.458,57
b.4.4 Collaudo statico 37.879,88
b.5 Contributo previdenziale 4% 34.138,22
b.6 Spese pubblicita 2.987,29
b.7 Imprevisti 89.618,56
b.8 I.V.A suA+B (b.2 - b.6) 22% 201.210,60
Totale Somme a disposizione 1.625.446,09
Totale importo progetto A+B 7.600.016,82
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