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SCHEMA COSTI RESORT




Cod. Descrizione Quantita U.M. Costo unitario Costo

A STRUTTURE / EDILE ALBERGO

A.l Piano interrato strutture

Al1l Strutture 30.000,00 mc € 175,00 € 5.250.000,00

Al2 Pavimentazione al quarzo 9.660,00 mq € 25,00 € 241.500,00

Al13 Impermeabilizzazioni (9660mq — 1330mq) 8.330,00 mq € 30,00 € 249.900,00
Totale piano interrato € 5.741.400,00

A.2 Piano interrato — maggiorazioni per edile

A21 Vani impianti / servizi (336+354+1392+2535mc) 4.617,00 mc € 80,00 € 369.360,00
Parte restante del piano interrato a parcheggio: 9660

A2.2 (464+118+845+112)=9660mq — 1539mq 24.363,00 mc € 10,00 € 243.630,00
Totale maggiorazioni del piano interrato €612.990,00

A3 Strutture in elevazione

A3.1 Strutture in elevazione albergo€/mc 14.600,00 mc € 100,00 € 1.460.000,00

A3.2 Tamponamenti €/mc 14.600,00 mc € 30,00 € 438.000,00

A.3.3 Strutture in acciaio €/ton 90.000,00 ton € 3,00 € 270.000,00
Totale strutture in elevazione € 2.168.000,00

A4l Elevazioni — maggiorazioni per edile

A4l Elevazione edile 14.600,00 mc € 100,00 € 1.460.000,00

A5.1 Solarium

A5.1 Solarium (compreso piscine) 9.330,00 mq € 120,00 €1.119.600,00
(9660mg-1330mq) + 1000mq zone fuori sagoma
parcheggio

A TOTALE STRUTTURE / EDILE ALBERGO €11.101.990,00

B IMPIANTI MECCANICI

B.1 Albergo

B.1.1 Camere (albergo n°22+4=26) 1,00 a.c. € 160.000,00 € 160.000,00

B.1.2 Ristorante 1,00 a.c. € 60.000,00 € 60.000,00

B.1.3 Cucina 1,00 a.c. € 60.000,00 € 60.000,00

B.1.4 Hall 1,00 a.c. € 30.000,00 € 30.000,00

B.1.5 Collegamenti CTF 1,00 a.c. € 40.000,00 € 40.000,00

B.1.6 Impianto antincendio Park 1,00 a.c. € 40.000,00 € 40.000,00

B.1.7 Piscine 1,00 a.c. € 550.000,00 € 550.000,00

B.1.8 Centrali Termofrigo 1,00 a.c. € 185.000,00 € 185.000,00

B.1.9 Pozzo Acqua 1,00 a.c. € 70.000,00 € 70.000,00

B.1.10 Irrigazione aree verdi albergo 1,00 a.c. € 40.000,00 € 40.000,00
Totale albergo € 1.235.000,00

B.2 Residenze Turistico Alberghiere

B.2.1 RTA linee esterne CTF 1,00 a.c. € 150.000,00 € 150.000,00

B.2.2 Scarichi 1,00 a.c. € 20.000,00 € 20.000,00

B.2.3 Impianti unita 1,00 a.c. € 140.000,00 € 140.000,00
Totale Residenze turistico alberghiere € 310.000,00

B.3 Residenze Turistiche

B.3.1 Linee esterne RT 1,00 a.c. € 200.000,00 € 200.000,00

B.3.2 Irrigazione aree verdi RT 1,00 a.c. € 80.000,00 € 80.000,00
Totale Residenze Turistiche € 280.000,00

TOTALE IMPIANTI MECCANICI

€ 1.825.000,00




Cod. Descrizione Quantita U.M. Costo unitario Costo
C IMPIANTI ELETTRICI
C.1 Forniture generali
C11 Cabina consegna Enel 1,00 a.c. € 56.000,00 € 56.000,00
C.1.2 Linee MT 1200ml 1,00 a.c. € 66.000,00 € 66.000,00
Totale forniture generali € 122.000,00
C.2 Albergo
c.21 Cabina albergo 1,00 a.c. € 79.000,00 € 79.000,00
C.2.2 Quadro elettrico BT 1,00 a.c. € 31.000,00 € 31.000,00
C.2.3 Gruppo elettrogeno 1,00 a.c. € 24.000,00 € 24.000,00
C24 Distribuzione principale 1,00 a.c. € 31.000,00 € 31.000,00
C.25 Quadri secondari 1,00 a.c. € 82.000,00 € 82.000,00
C.2.6 Linee secondarie 1,00 a.c. € 44.000,00 € 44.000,00
C.2.7 Impianto di illuminazione e FM (albergo e park) 1,00 a.c. € 440.000,00 € 440.000,00
C.2.8 Impianti speciali (albergo e parcheggio) 1,00 a.c. € 368.000,00 € 368.000,00
C.29 Impianto di servizio CDZ 1,00 a.c. € 88.000,00 € 88.000,00
C.2.10 llluminazione e FM percorsi esterni 1,00 a.c. € 50.000,00 € 50.000,00
Totale albergo € 1.237.000,00
C.3 Residenze Turistiche RT + RTA
Cc.3.1 Cabina 1,00 a.c. € 79.000,00 € 79.000,00
C.3.2 Quadro elettrico BT 1,00 a.c. € 28.000,00 € 28.000,00
C.3.3 Distribuzione principale 1,00 a.c. € 75.000,00 € 75.000,00
C.34 Quadri di palazzine 1,00 a.c. € 37.000,00 € 37.000,00
C.35 Distribuzioni secondarie 1,00 a.c. € 15.000,00 € 15.000,00
C.3.6 llluminazione e FM percorsi esterni 1,00 a.c. € 190.000,00 € 190.000,00
Totale Residenze Turistiche € 424.000,00
C TOTALE IMPIANTI ELETTRICI € 1.783.000,00
D STRUTTURE PREFABBRICATA IN LEGNO_ RT completa di impianti _ RTA impianti collegati all'albergo
D.1 Strutture Residenze
D.1.1 RT — Residenze Turistiche 28.000,00 mc € 270,00 € 7.560.000,00
RTA — Residenze Turistico Alberghiere esterne
D.1.2 all'albergo n°30 4.570,00 mc € 310,00 € 1.416.700,00
D TOTALE STRUTTURE PREFABBRICATE IN LEGNO € 8.976.700,00
E SUPERFICI PAVIMENTATE ESTERNE _ Percorsi carrabili e pedonali
E.1l Percorsi pedonali e piazzali
Pavimentazioni carrabile in battuto di cemento
colorato in pasta e inerti selezionati tipo Chromefibre-
E.1.1 Levocell o simili 5.453,00 mq €85,34 € 465.359,02
E.2 Percorsi carrabili
Pavimentazioni carrabile in terra stabilizzata naturale
E.2.1 tipo Levostab-Levocell o simili 3.235,00 mq € 40,34 € 130.499,90
E.3 Parcheggi in area verde
E.3.1 Pavimentazione in elementi di cls tipo Lagos 608,00 mq € 40,00 € 24.320,00
E TOTALE SUPERFICI PAVIMENTATE ESTERNE € 620.178,92
F SUPERFICI A VERDE
F.1 Area a verde ornamentale
F.1.1 aiuole e giardini ad arbusti 430,00 mq € 24,00 € 10.320,00
F.2 Area a verde comune (prato e arbusteti)
F.2.1 aree a giardino con arbust 6.421,00 mq € 16,50 € 105.946,50
F.3 Giardini di pertinenza RT e RTA
F.3.1 aree a giardino con arbusti e recinzione a siepe 14.080,00 mq € 25,95 € 365.376,00
F TOTALE SUPERFICI A VERDE € 481.642,50




Nota 1 |SUPERFICI e VOLUMI GENERALI DEL RESORT

Superficie piano interrato mq 9.660,00
Volume piano interrato mc 30.000,00
Superficie destinata a parcheggio — interrato mq 8.121,00
Volume destinato a parcheggio — interrato mc 24.363,00
Superficie piano terra albergo mq 1.330,00
Superfici piani superiori albergo mq 1.280,00
Volume edificio albergo (p. terra + p.1° + p.2°) mc 14.600,00
Strutture metalliche di testa albergo — peso ton 90,00

Nota 2 |SUPERFICI e VOLUMI GENERALI DEL RESORT

Per il piano interrato il costo delle opere strutturali al grezzo, comprensivo di palancolato e well-point & stato stimato essere pari a 175
Per il piano interrato la pavimentazione con lisciatura al quarzo é stata stimata essere pari a 2%/mq su uno sviluppo di 9660mq.

Per il solarium, I'importo alla voce A.5.1, comprende pendenze, impermeabilizzazioni e finitura in legno ed é stato stimato essere pari a
Per il solarium, lo sviluppo risulta essere di 9.660 mqg — 1.330 mq (sup. piano terra albergo ) pari a 8.330 mq + 1.000mq (che vanno

Il costo delle strutture in elevazione & di 100€/mc + 30 €/mc (vedi voci A.3.1 e A.3.2).
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PUA "Nettuno" - BIBIONE

movimento terra

vegetazione

percorsi

recinzioni

infrastrutture

somme a disposizione

unita prezzo valore

scavo bacino (computato nel progetto idraulico) 14.511 mc € - € -
riporto sulla radura centrale (sup*0,6m) 5.802 mc € 15,00 € 87.030,00
formazione dune (sup*1m medio) 2.590 mc € 15,00 € 38.850,00
elementi di contenimento - gabbioni (1*1*1,5m) 380 cad. € 70,00 € 26.600,00
elementi di contenimento - cordonate (,25%,40*1m) 2.087 m € 50,00 € 104.350,00
diradamento e decespugliamento selettivo 320 orario € 40,00 € 12.800,00
prato naturale 25.000 mq € 3,00 € 75.000,00
impianto alberi ed arbusti nei corridoi ecologici 6.395 mq € 6,00 € 38.370,00
impianto alberi ed arbusti nel parco e nell'ingresso 20.000 mq € 6,00 € 120.000,00
percorsi in terra battuta 905 mq € 10,00 € 9.050,00
percorsi in legno sopraelevati 201 mg € 200,00 € 40.200,00
percorsi in tufo 671 mq € 30,00 € 20.130,00
punti di avvistamento 3 cad. € 10.000,00 € 30.000,00
recinzione in rete 2.181 m € 50,00 € 109.050,00
recinzione in palizzata di legno 216 m € 140,00 € 30.240,00
cancellate 10 m € 150,00 € 1.500,00
illuminazione pubblica (faretti da incasso e allaccio alla rete) 20 cad. € 1.200,00 € 24.000,00
servizi igienici 1 acorpo € 15.000,00 € 15.000,00
arredi (panchine) 20 acorpo € 1.000,00 € 20.000,00
punto di informazione/ingresso 1 acorpo € 30.000,00 € 30.000,00
cartello segnalatore 20 cad. € 700,00 € 14.000,00
SOMMANO [€ 846.170,00 |
spese tecniche 10,0% € 846.170,00 € 84.617,00
oneri per la sicurezza 2,0% € 846.170,00 € 16.923,40
SOMMANO € 101.540,40
TOTALE COSTI E SOMME A DISPOSIZIONE € 947.710,40
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Num.Ord DIMENSIONI IMPORTI
TARiFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug.| lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO
LAVORI A MISURA
DEVIAZIONE TRATTO FINALE CANALE SETTIMO (SpCat 1)
OPERA DI INTERCETTAZIONE FOGNATURA ESISTENTE (Cat 1)
MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI (SbCat 1)
1/1 Scavo a sezione aperta per sbancamento e splateamento in terre asciutte e
H.01.02.00 |bagnate, anche se miste a pietre trovanti in roccia dura da mina e relitti di
13/03/2009 |muratura fino a m? 0,600; co ... segnalazione diurna e notturna della zona di
scavo, computato secondo i disegni di progetto o le indicazioni della D.L..
Scavo in presenza di tubazione esistente *5,70*[(5,70+12,90)/2]*3,600 5,70 9,300 3,600 190,84
[(3,40*3,40)/2]*5,700 5,78 5,700 32,95
a dedurre ingombro tubazione *[-(7,20+12,60)/2]*[1,50*1,50*3,14] -9,90 7,065 -69,94
Sommano positivi m3 223,79
Sommano negativi m? -69,94
SOMMANO m?3 153,85 7,84 17206,18
2/2 Formazione di rilevato posto in opera e misurato secondo le sagome indicate in
H.01.30.00 |progetto o dalla Direzione Lavori, eseguito con materiale proveniente dagli
13/03/2009 |[scavi e ritenuto idoneo d ... e il costipamento prescritto, ed ogni altra
lavorazione ed onere per dare il rilevato compiuto a perfetta regola d'arte.
Ritombamento opera *3*[(3,40*3,40)/2]*5,700 3 5,78 5,700 98,84
a dedurre ingombro tubazione scoperta *-2*[(0,90+3,60)/2]*[1,50*1,50*3,14] -2 2,25 7,065 -31,79
Sommano positivi m? 98,84
Sommano negativi m? -31,79
SOMMANO m?2 67,05 2,71 181,71
3/3 Sovrapprezzo allo scavo a sezione ristretta e allo scavo di sbhancamento
H.01.15.00 |preventivo, per demolizione di murature e strutture verticali di qualsiasi forma
13/03/2009 |e spessore in calcestruzzo ... o le modalita e compresi gli oneri di cui alle voci
per scavo a sezione ristretta e per scavo di shancamento preventivo.
Demolizione parziale tubazione esistente *5,30*0,250*[2,75*3,14] 5,30 0,250 8,635 11,44
SOMMANO m? 11,44 92,04 1°052,94
CALCESTRUZZI (SbCat 3)
414 Fornitura e posa in opera di magrone per regolarizzazione dei piani di imposta
F.05.09.00 |delle opere d'arte, eseguito in conglomerato cementizio dosato a kg. 150 di
13/03/2009 |cemento tipo R 325 per m3 ... ti contabili non saranno compensati eventuali
maggiori spessori; questo anche in riferimento alle profondita degli scavi
strato di regolarizzazione *5,70*5,700 5,70 5,700 32,49
SOMMANO m? 32,49 5,76 187,14
5/5 Conglomerato cementizio per opere in cemento armato normale o
PA.01 precompresso, sia di fondazione che di elevazione anche per gallerie artificiali
13/03/2009 |e per gli imbocchi delle gallerie nat ... e armature di sostegno delle casseforme:
classe di lavorabilita S3 (semifluida), classe di esposizione XS2, Rck 45 N/
mmg
soletta di fondo *5,30*5,300*0,400 5,30 5,300 0,400 11,24
Pareti *2*4,90%2,900*0,400 2 4,90 2,900 0,400 11,37
1*5,30*2,900*0,400 1 5,30 2,900 0,400 6,15
a dedurre ingombro tubazione *-0,40*[1,50*1,50*3,14] -0,40 7,065 -2,83
Sagomatura del fondo *4,50*4,900*0,750 4,50 4,900 0,750 16,54
1,70*[(0,80*0,55)/2] 1,70 0,220 0,37
a dedurre sagoma mezotrubo *[-(((1,75+0,65)/2*0,35)+((1,20*0,68))/2*5,60)] -2,70 -2,70
Parziale m3 40,14
Soletta di copertura *5,30*5,300*0,300 5,30 5,300 0,300 8,43
a dedurre passo d'uomo *-0,30*[0,31*0,31*3,14] -0,30 0,302 -0,09
Parziale m3 8,34
A RIPORTARE 48,48 2'627,97

COMMITTENTE: IMMOBILIARE NETTUNO S.p.a. - Calle dell’Annunziata, 10 - 33053 Latisana - UD
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Num.Ord DIMENSIONI IMPORTI
TARiFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug.| lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 48,48 2'627,97
Sommano positivi m3 54,10
Sommano negativi m3 -5,62
SOMMANO m3 48,48 141,08 6°839,56
6/6 CASSERATURA IN LEGNO PER STRUTTURE IN C.A. Formazione di
F.05.17.b casseratura per le strutture in conglomerato cementizio, di cui alle voci
13/03/2009 |"Conglomerato cementizio per opere in C.A.", ad e .. eventuali opere
provvisionali e di sostegno, il tutto misurato per la sola superficie bagnata per
altezza fino a m. 4,00
Soletta di fondo e pareti *3*5,30*3,600 3 5,30 3,600 57,24
2*4,90*2,900 2 4,90 2,900 28,42
1*4,50*%2,900 1 4,50 2,900 13,05
5,30*[0,40+0,30] 5,30 0,700 371
2*3,60*0,400 2 3,60 0,400 2,88
0,62*3,140*0,300 0,62 3,140 0,300 0,58
a dedurre ingombro tubazione *-2*[1,50*1,50*3,14] -2 7,07 -14,14
a dedurre passo d'uomo *-2*[0,31*0,31*3,14] -2 0,30 -0,60
Sommano positivi m? 105,88
Sommano negativi m? -14,74
SOMMANO m?2 91,14 33,26 3'031,32
717 FORNITURA E POSA IN OPERA DI SOLAIO PREDALLES per un‘altezza
E.10.03.c del polistirolo di cm 24 e carichi fissi e di esercizio, oltre al peso proprio, fino a
13/03/2009 |kg/mgq 750 e spessore della cappa di cm 5 anziché cm 4
Soletta di copertura *4,60*5,000 4,60 5,000 23,00
a dedurre passo d'uomo *[-(0,31*0,31*3,14)] -0,30 -0,30
Sommano positivi m? 23,00
Sommano negativi m? -0,30
SOMMANO m?2 22,70 78,11 1'773,10
8/8 Giunto di ripresa di getto per strutture in calcestruzzo situato in ambienti umidi
E.09.04.00 |di sezione minima pari a cm 20, costituito da cordolo idroespansivo di mm
13/03/2009 |20x25 composto da bento ... i sodio (75%) e da gomma butilica (25%) in
grado, a contatto con l'acqua di espandersi fino a 6 volte il volume iniziale
Ripresa getti pareti *[(2*5,10)+(1*4,90)] 15,10 15,10
Ripresa gettu struttura *[(2*4,90)+(2*3,25)] 16,30 16,30
Sigillazione tubazione-parete *[1,50*6,28] 9,42 9,42
Ripresa getto soletta *[(2*5,10)+(1*4,90)] 15,10 15,10
SOMMANO m 55,92 21,59 17207,31
9/9 ACCIAIO IN BARRE AD ADERENZA MIGLIORATA CONTROLLATO
F.05.26.b tipo FeB44k
13/03/2009 |Soletta di copertura *8,34*120,000 8,34 120,000 1°000,80
Soletta di fondo e pareti *40,14*100,000 40,14 100,000|  4°014,00
SOMMANO kg 5°014,80 0,81 47061,99
CARPENTERIE METALLICHE (ShCat 4)
10/10 ACCIAIO INOX IN BARRE con barre del g di mm 20
F.07.08.b Scalette alla marinara *9*[0,90+0,60+0,60] 9 2,10 18,90
13/03/2009
SOMMANO m 18,90 33,00 623,70
11/11 Perforazione a rotazione con attrezzatura vidiata e/o diamantata in muratura di
F.07.07.00 | calcestruzzo o laterizio per I'inserimento di barre d'acciaio, sia per cuciture sia
13/03/2009 |per legamenti mu ... & di discarica. si intende compreso anche qualunque onere
per I'accesso al luogo di lavoro e I'allestimento del cantiere
Scalette alla marinara *[9*2]*0,20 18 0,20 3,60
A RIPORTARE 3,60 207164,95
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Num.Ord DIMENSIONI IMPORTI
TARiFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug.| lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 3,60 20°164,95
SOMMANO m 3,60 67,55 243,18
12/12 FORNITURA E POSA DI MANUFATTI IN GHISA-CEMENTO
F.08.04.00 |Chiusini tipo BEGU D400 *1*177,000 1 177,000 177,00
13/03/2009
SOMMANO kg 177,00 0,96 169,92
LAVORI DI FINITURA (SbCat 5)
13/13 Trattamento impermeabilizzante di superfici piane o curve di manufatto in
F.09.06.00 |calcestruzzo cementizio, eseguito con limpiego di kg/m2 0,40 di resina
13/03/2009 |epossidica liquida e catalizzatore, compresi tutti gli oneri specificati alla voce
"Impermeabilizzazione con resine epossidiche e quarzo".
Fondo vasca *4,50*4,900 4,50 4,900 22,05
SOMMANO m? 22,05 10,85 239,24
Parziale OPERA DI INTERCETTAZIONE FOGNATURA ESISTENTE (Cat
1) euro 20°817,29
A RIPORTARE 20°817,29
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Num.Ord DIMENSIONI IMPORTI
TARiFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug.| lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 20°817,29
OPERA DI SFIORO NELL'AREA DI LAMINAZIONE (Cat 2)
MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI (SbCat 1)
14/18 Scavo a sezione aperta per shancamento e splateamento in terre asciutte e
H.01.02.00 |bagnate, anche se miste a pietre trovanti in roccia dura da mina e relitti di
13/03/2009 |muratura fino a m3 0,600; co ... segnalazione diurna e notturna della zona di
scavo, computato secondo i disegni di progetto o le indicazioni della D.L..
Tratto di collettore *6,20*[(4,40+11,30)/2]*3,650 6,20 7,850 3,650 177,65
opera di sfioro *[6,20+2,00]*2,000*3,250 8,20 2,000 3,250 53,30
SOMMANO m?3 230,95 7,84 1'810,65
15/19 Formazione di rilevato posto in opera e misurato secondo le sagome indicate in
H.01.30.00 |progetto o dalla Direzione Lavori, eseguito con materiale proveniente dagli
13/03/2009 |scavi e ritenuto idoneo d ... e il costipamento prescritto, ed ogni altra
lavorazione ed onere per dare il rilevato compiuto a perfetta regola d'arte.
Ritombamento tratto di collettore *6,20*[(3,65*3,65)/2] 6,20 6,661 41,30
Ritombamento opera di sfioro *[6,20+2,00]*[(2,05*2,05)/2] 8,20 2,101 17,23
a dedurre pozzetto *-0,50*0,500*0,800 -0,50 0,500 0,800 -0,20
a dedurre tubazione *-0,80*[0,10*0,10*3,14] -0,80 0,031 -0,02
Sommano positivi m? 58,53
Sommano negativi m? -0,22
SOMMANO m? 58,31 2,71 158,02
CALCESTRUZZI (SbCat 3)
16/14 Giunto di ripresa di getto per strutture in calcestruzzo situato in ambienti umidi
E.09.04.00 |di sezione minima pari a cm 20, costituito da cordolo idroespansivo di mm
13/03/2009 |20x25 composto da bento ... i sodio (75%) e da gomma butilica (25%) in
grado, a contatto con l'acqua di espandersi fino a 6 volte il volume iniziale
Ripresa getto collettore *[2*2]*[3,80+3,60] 4 7,40 29,60
[(6*6,20)+(2*6,20)] 49,60 49,60
SOMMANO m 79,20 21,59 17709,93
171715 FORNITURA E POSA IN OPERA DI SOLAIO PREDALLES per un‘altezza
E.10.03.c del polistirolo di cm 24 e carichi fissi e di esercizio, oltre al peso proprio, fino a
13/03/2009 |kg/mq 750 e spessore della cappa di cm 5 anziché cm 4
Soletta di copertura *6,20*3,300 6,20 3,300 20,46
6,20*2,100 6,20 2,100 13,02
a dedurre passo d'uomo *-3*[0,31*0,31*3,14] -3 0,30 -0,90
Sommano positivi m? 33,48
Sommano negativi m? -0,90
SOMMANO m? 32,58 78,11 2'544,82
18/16 Fornitura e posa in opera di magrone per regolarizzazione dei piani di imposta
F.05.09.00 |delle opere d'arte, eseguito in conglomerato cementizio dosato a kg. 150 di
13/03/2009 |cemento tipo R 325 per m3 ... ti contabili non saranno compensati eventuali
maggiori spessori; questo anche in riferimento alle profondita degli scavi
Tratto di collettore *6,20*4,400 6,20 4,400 27,28
Opera di sfioro *2,60*6,600 2,60 6,600 17,16
SOMMANO m?2 44,44 5,76 255,97
19/17 CASSERATURA IN LEGNO PER STRUTTURE IN C.A. Formazione di
F.05.17.b casseratura per le strutture in conglomerato cementizio, di cui alle voci
13/03/2009 |"Conglomerato cementizio per opere in C.A.", ad e .. eventuali opere
provvisionali e di sostegno, il tutto misurato per la sola superficie bagnata per
altezza fino a m. 4,00
Soletta di fondo e pareti *6,20*[3,80+2,42] 6,20 6,220 38,56
6,20*[3,40+0,40] 6,20 3,800 23,56
3%6,20*2,700 3 6,20 2,700 50,22
A RIPORTARE 112,34 27°296,68
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Num.Ord DIMENSIONI IMPORTI
TARiFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug.| lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 112,34 27°296,68
2*6,20*0,680 2 6,20 0,680 8,43
6,20*[0,35+0,08] 6,20 0,430 2,67
[2*2]*0,40*[2,50+0,50] 4 0,40 3,000 4,80
[2*2]*0,40*[2,50+0,80] 4 0,40 3,300 5,28
Passi d'uomo *3*0,62*3,140*0,300 3 0,62 3,140 0,300 1,75
a dedurre feritoie *[-2*2]*2,50*0,500 -4 2,50 0,500 -5,00
-2*2,50*[0,80+1,00] -2 2,50 1,800 -9,00
a dedurre passi d'uomo *[-3*2]*[0,31*0,31*3,14] -6 0,30 -1,80
Sommano positivi m? 135,27
Sommano negativi m? -15,80
SOMMANO m? 119,47 33,26 37973,57
20/20 Conglomerato cementizio per opere in cemento armato normale o
PA.01 precompresso, sia di fondazione che di elevazione anche per gallerie artificiali
13/03/2009 |e per gli imbocchi delle gallerie nat ... e armature di sostegno delle casseforme:
classe di lavorabilitd S3 (semifluida), classe di esposizione XS2, Rck 45 N/
mmg
Soletta di fondo *6,20*4,000*0,800 6,20 4,000 0,800 19,84
6,20*2,400*0,400 6,20 2,400 0,400 5,95
a dedurre nicchia di scorrimento di magra *-6,20*1,200*0,400 -6,20 1,200 0,400 -2,98
Pareti *3*6,20*2,700*0,400 3 6,20 2,700 0,400 20,09
6,20*[0,10+0,20]*0,280 6,20 0,300 0,280 0,52
6,20*0,100*0,080 6,20 0,100 0,080 0,05
a dedurre feritoie *-2*2,50*0,400*0,500 -2 2,50 0,400 0,500 -1,00
-2*2,50*0,400*0,850 -2 2,50 0,400 0,850 -1,70
-2*2,50*[(0,25%*0,25)/2] -2 2,50 0,031 -0,16
a dedurre tubazione 2200 *-0,45*[0,10*0,10*3,14] -0,45 0,031 -0,01
Area di sfioro *6,20*0,700*0,150 6,20 0,700 0,150 0,65
Parziale m3 41,25
Soletta di copertura *6,20*6,400*0,300 6,20 6,400 0,300 11,90
a dedurre passi d'uomo *-3*0,30*[0,31*0,31*3,14] -3 0,30 0,302 -0,27
Parziale m3 11,63
Sommano positivi m3 59,00
Sommano negativi m3 -6,12
SOMMANO m3 52,88 141,08 7°460,31
21/21 LASTRE PIANE dello spessore oltre cm 5 finoacm 8
F.11.04.b Copertura nicchia scorrimento magra *6,20*1,400 6,20 1,400 8,68
13/03/2009
SOMMANO m? 8,68 42,94 372,72
22127 FORNITURA E POSA IN OPERA DI POZZETTI PREFABBRICATI
H.03.18.a pozzetto 60x60x60 cm
13/03/2009 |Scarico vasca di laminazione *1 1,00
SOMMANO cad 1,00 91,95 91,95
23/74 ACCIAIO IN BARRE AD ADERENZA MIGLIORATA CONTROLLATO
F.05.26.b tipo FeB44k
16/03/2009 |Soletta di copertura *11,63*120,000 11,63 120,000 1°395,60
Soletta di fondo e pareti *41,25*100,000 41,25 100,000/ 47125,00
SOMMANO kg 5520,60 0,81 47471,69
CARPENTERIE METALLICHE (ShCat 4)
24122 Perforazione a rotazione con attrezzatura vidiata e/o diamantata in muratura di
F.07.07.00 | calcestruzzo o laterizio per I'inserimento di barre d'acciaio, sia per cuciture sia
13/03/2009 |per legamenti mu ... & di discarica. si intende compreso anche qualunque onere
per I'accesso al luogo di lavoro e I'allestimento del cantiere
Scalette alla marinara *[3*10*2]*0,20 60 0,20 12,00
A RIPORTARE 12,00 43'666,92
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Num.Ord DIMENSIONI IMPORTI
TARiFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug.| lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 12,00 43'666,92
SOMMANO m 12,00 67,55 810,60
25/23 ACCIAIO INOX IN BARRE con barre del g di mm 20
F.07.08.b Scalette alla marinara *[3*10]*[0,90+0,60+0,60] 30 2,10 63,00
13/03/2009
SOMMANO m 63,00 33,00 2°079,00
26/24 FORNITURA E POSA DI MANUFATTI IN GHISA-CEMENTO
F.08.04.00 |Chuisini tipo BEGU D400 *3*177,000 3 177,000 531,00
13/03/2009
SOMMANO kg 531,00 0,96 509,76
27125 Fornitura e posa in opera di valvola antiriflusso di fine linea per installazione
PA.02 su parete verticale realizzata per lavorazione meccanica di lastra in PEHD300.
13/03/2009 |Battente verticale, ... ingolo in scatola di cartone, € completa di tasselli ad
espansione HILTI in acciaio inox mod.HSA-R.: del diametro DN 200
Ritorno da vasca *1 1,00
SOMMANO cadauno 1,00 212,27 212,27
28/ 26 Fornitura e posa in opera di piccola carpenteria in acciaio inox AlSI 316
PA.05 Griglia copertura pozzetto *0,60*0,600*27,000 0,60 0,600 27,000 9,72
13/03/2009 | Griglia antiintrusione *6,20*1,500*27,000 6,20 1,500 27,000 251,10
Soglia in acciaio *6,20*0,300*27,000 6,20 0,300 27,000 50,22
SOMMANO kg 311,04 13,00 47043,52
LAVORI DI FINITURA (SbCat 5)
29/28 Trattamento impermeabilizzante di superfici piane o curve di manufatto in
F.09.06.00 |calcestruzzo cementizio, eseguito con l'impiego di kg/m2 0,40 di resina
13/03/2009 |epossidica liquida e catalizzatore, compresi tutti gli oneri specificati alla voce
"Impermeabilizzazione con resine epossidiche e quarzo".
Nicchia scorrimento di magra *[2*2]*6,20*[0,68+1,20] 4 6,20 1,880 46,62
SOMMANO m? 46,62 10,85 505,83
Parziale OPERA DI SFIORO NELL'AREA DI LAMINAZIONE (Cat 2) euro 31°010,61
A RIPORTARE 51°827,90
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Num.Ord DIMENSIONI IMPORTI
TARiFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug.| lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 51°827,90
OPERA DI SFIORO E RECAPITO NEL DEPURATORE (Cat 3)
MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI (SbCat 1)
30/29 Scavo a sezione aperta per sbancamento e splateamento in terre asciutte e
H.01.02.00 |bagnate, anche se miste a pietre trovanti in roccia dura da mina e relitti di
13/03/2009 |muratura fino a m3 0,600; co ... segnalazione diurna e notturna della zona di
scavo, computato secondo i disegni di progetto o le indicazioni dellaD.L..
4,20*[(4,40+12,20)/2]*4,100 4,20 8,300 4,100 142,93
2,65*[(((4,40+12,20)/2*4,10)+((8,90+17,10)/2*4,10))/2] 2,65 43,665 115,71
8,90*[(4,10*%4,10)/2] 8,90 8,405 74,80
a dedurre ingombro tubazione esistente *[-(5,40+11,00)/2]*[1,50*1,50*3,14] -8,20 7,065 -57,93
Sommano positivi m3 333,44
Sommano negativi m? -57,93
SOMMANO m?3 275,51 7,84 27160,00
31/30 Sovrapprezzo allo scavo a sezione ristretta e allo scavo di shancamento
H.01.15.00 |preventivo, per demolizione di murature e strutture verticali di qualsiasi forma
13/03/2009 |e spessore in calcestruzzo ... o le modalita e compresi gli oneri di cui alle voci
per scavo a sezione ristretta e per scavo di shancamento preventivo.
Demolizione porzione tubazione esistente *3,60*0,250*[2,75*3,14] 3,60 0,250 8,635 7,77
SOMMANO m3 7,77 92,04 715,15
32/31 Formazione di rilevato posto in opera e misurato secondo le sagome indicate in
H.01.30.00 |progetto o dalla Direzione Lavori, eseguito con materiale proveniente dagli
13/03/2009 |scavi e ritenuto idoneo d ... e il costipamento prescritto, ed ogni altra
lavorazione ed onere per dare il rilevato compiuto a perfetta regola d'arte.
Ritombamento opera *2*4,20*[(4,10*4,10)/2] 2 4,20 8,405 70,60
2*2,65*[(4,10*4,10)/2] 2 2,65 8,405 44,55
8,90%[(4,10*4,10)/2] 8,90 8,405 74,80
3,20*2,050*1,900 3,20 2,050 1,900 12,46
2*[(((2,30*1,55)/2)/2)]*2,050 2 0,89 2,050 3,65
a deurre ingombro tubazione *-2*[(3,30+0,60)/2]*[1,50*1,50*3,14] -2 1,95 7,065 -27,55
Sommano positivi m? 206,06
Sommano negativi m? -27,55
SOMMANO m? 178,51 2,71 483,76
CALCESTRUZZI (SbCat 3)
33/32 Giunto di ripresa di getto per strutture in calcestruzzo situato in ambienti umidi
E.09.04.00 |di sezione minima pari a cm 20, costituito da cordolo idroespansivo di mm
13/03/2009 |20x25 composto da bento ... i sodio (75%) e da gomma butilica (25%) in
grado, a contatto con l'acqua di espandersi fino a 6 volte il volume iniziale
Ripresa getto collettore *2*[4,90+3,25] 2 8,15 16,30
Ripresa getto pareti e soletta *4*[5,00+3,20] 4 8,20 32,80
2*3,60 2 3,60 7,20
SOMMANO m 56,30 21,59 1'215,52
34/33 FORNITURA E POSA IN OPERA DI SOLAIO PREDALLES per un‘altezza
E.10.03.c del polistirolo di cm 24 e carichi fissi e di esercizio, oltre al peso proprio, fino a
13/03/2009 |kg/mgq 750 e spessore della cappa di cm 5 anziché cm 4
Soletta di copertura *5,00*3,300 5,00 3,300 16,50
a dedurre passo d'uomo *[-(0,31*0,31*3,14)] -0,30 -0,30
Sommano positivi m2 16,50
Sommano negativi m? -0,30
SOMMANO m?2 16,20 78,11 17265,38
35/34 Fornitura e posa in opera di magrone per regolarizzazione dei piani di imposta
F.05.09.00 |delle opere d'arte, eseguito in conglomerato cementizio dosato a kg. 150 di
A RIPORTARE 57°667,71
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Num.Ord DIMENSIONI IMPORTI
TARiFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug.| lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 57°667,71
13/03/2009 |cemento tipo R 325 per m3 ... ti contabili non saranno compensati eventuali
maggiori spessori; questo anche in riferimento alle profondita degli scavi
Opera di sfioro *4,60*4,400 4,60 4,400 20,24
2,00*[(4,40+9,30)/2] 2,00 6,850 13,70
0,65*[(9,30+8,50)/2] 0,65 8,900 5,79
SOMMANO m? 39,73 5,76 228,84
36/35 CASSERATURA IN LEGNO PER STRUTTURE IN C.A. Formazione di
F.05.17.b casseratura per le strutture in conglomerato cementizio, di cui alle voci
13/03/2009 |"Conglomerato cementizio per opere in C.A.", ad e .. eventuali opere
provvisionali e di sostegno, il tutto misurato per la sola superficie bagnata per
altezza fino a m. 4,00
Soletta di fondo *2*4,60*4,100 2 4,60 4,100 37,72
[3,20+0,60+8,10+0,60+3,20]*0,400 15,70 0,400 6,28
2*[0,25+3,20+0,40+3,20]*3,700 2 7,05 3,700 52,17
2*5,00*3,400 2 5,00 3,400 34,00
2*3,20*2,000 2 3,20 2,000 12,80
3,20*[0,20+0,50+0,30] 3,20 1,000 3,20
0,62*3,140*0,300 0,62 3,140 0,300 0,58
a dedurre tubazione esistente *-2*[1,50*1,50*3,14] -2 7,07 -14,14
Sommano positivi m? 146,75
Sommano negativi m? -14,14
SOMMANO m? 132,61 33,26 47410,61
37/36 ACCIAIO IN BARRE AD ADERENZA MIGLIORATA CONTROLLATO
F.05.26.b tipo FeB44k
13/03/2009 |Soletta di copertura *5,91*120,000 5,91 120,000 709,20
Soletta di fondo pareti e muri d'ala *39,32*100,000 39,32 100,000/  3932,00
SOMMANO kg 4641,20 0,81 37759,37
38/37 Conglomerato cementizio per opere in cemento armato normale o
PA.01 precompresso, sia di fondazione che di elevazione anche per gallerie artificiali
13/03/2009 |e per gli imbocchi delle gallerie nat ... e armature di sostegno delle casseforme:
classe di lavorabilita S3 (semifluida), classe di esposizione XS2, Rck 45 N/
mmg
Soletta di fondo *4,60*4,000*0,400 4,60 4,000 0,400 7,36
2,00*[(4,00+8,90)/2]*0,400 2,00 6,450 0,400 5,16
0,45*[(8,90+8,10)/2]*0,400 0,45 8,500 0,400 1,53
Raggiungi quota *4,60*3,200*0,150 4,60 3,200 0,150 2,21
Pareti *[5,00+5,00+3,20]*3,400*0,400 13,20 3,400 0,400 17,95
3,20*0,400*0,200 3,20 0,400 0,200 0,26
a dedurre tubazione esistente *-0,40*[1,50*1,50*3,14] -0,40 7,065 -2,83
a dedurre apertura per clapet *-3,20*1,400*0,400 -3,20 1,400 0,400 -1,79
Muri d'ala *2*3,20*3,700*0,400 2 3,20 3,700 0,400 9,47
Parziale m3 39,32
Soletta di copertura *5,00*4,000*0,300 5,00 4,000 0,300 6,00
a dedurre passo d'uomo *-0,30*[0,31*0,31*3,14] -0,30 0,302 -0,09
Parziale m3 5,91
Sommano positivi m3 49,94
Sommano negativi m3 -4,71
SOMMANO m3 45,23 141,08 6°381,05
CARPENTERIE METALLICHE (SbCat 4)
39/38 Perforazione a rotazione con attrezzatura vidiata e/o diamantata in muratura di
F.07.07.00 | calcestruzzo o laterizio per I'inserimento di barre d'acciaio, sia per cuciture sia
13/03/2009 |per legamenti mu ... a di discarica. si intende compreso anche qualunque onere
per I'accesso al luogo di lavoro e I'allestimento del cantiere
Scalette alla marinara *[2*14]*0,20 28 0,20 5,60
A RIPORTARE 5,60 72°447,58
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Num.Ord DIMENSIONI IMPORTI
TARiFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug.| lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 5,60 72°447,58
SOMMANO m 5,60 67,55 378,28
40/39 ACCIAIO INOX IN BARRE con barre del g di mm 20
F.07.08.b Scalette alla marinara *14*[0,90+0,60+0,60] 14 2,10 29,40
13/03/2009
SOMMANO m 29,40 33,00 970,20
41/40 FORNITURA E POSA DI MANUFATTI IN GHISA-CEMENTO
F.08.04.00 |Chiusini tipo BEGU D400 *1*177,000 1 177,000 177,00
13/03/2009
SOMMANO kg 177,00 0,96 169,92
42 /41 Fornitura e posa in opera fornitura di valvola antiriflusso a Clapet per scatolare
PA.04 in cemento 3000x1500 interno.
13/03/2009 |Valvola realizzata in acciaio FE360 rivestita in RILSAN NYLON11 co ... in
acciaio INOX AlSI 316.
Telaio e battente realizzati in due pezzi per facilitare l'installazione e la
movimentazione
Sfioro nuovo canale settimo *1 1,00
SOMMANO cadauno 1,00/ 87905,60 87905,60
LAVORI DI FINITURA (SbCat 5)
43142 Trattamento impermeabilizzante di superfici piane o curve di manufatto in
F.09.06.00 |calcestruzzo cementizio, eseguito con l'impiego di kg/m2 0,40 di resina
13/03/2009 |epossidica liquida e catalizzatore, compresi tutti gli oneri specificati alla voce
"Impermeabilizzazione con resine epossidiche e quarzo".
Soletta di fondo *[2*2]*4,60*3,200 4 4,60 3,200 58,88
SOMMANO m?2 58,88 10,85 638,85
Parziale OPERA DI SFIORO E RECAPITO NEL DEPURATORE (Cat 3)
euro 31°682,53
A RIPORTARE 83'510,43
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Num.Ord DIMENSIONI IMPORTI
TARiFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug.| lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 83'510,43
COLETTORE FOGNATURA MISTA (Cat4)
MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI (SbCat 1)
44143 Scavo a sezione aperta per shancamento e splateamento in terre asciutte e
H.01.02.00 |bagnate, anche se miste a pietre trovanti in roccia dura da mina e relitti di
13/03/2009 |muratura fino a m3 0,600; co ... segnalazione diurna e notturna della zona di
scavo, computato secondo i disegni di progetto o le indicazioni della D.L..
Collettore *[27,00+40,00+40,00]*[(4,10+9,60)/2]*2,800 107,00 6,850 2,800| 2°052,26
[(40*7)+(40-6,20)+(40,00-7,05)]*[(4,10+11,40)/2]*3,700 346,75 7,750 3,700| 9943,06
SOMMANO m?3 11°995,32 7,84 94°043,31
45/ 44 Formazione di rilevato posto in opera e misurato secondo le sagome indicate in
H.01.30.00 |progetto o dalla Direzione Lavori, eseguito con materiale proveniente dagli
13/03/2009 |scavi e ritenuto idoneo d ... e il costipamento prescritto, ed ogni altra
lavorazione ed onere per dare il rilevato compiuto a perfetta regola d'arte.
Ritombamento collettore *2*[27,00+40,00+40,00]*[(2,80*2,80)/2] 2| 107,00 3,920 838,88
2*[(40,00*7)+(40,00-6,20)+(40,00-7,05)1*[(3,70*3,70)/2] 2| 346,75 6,845 4747,01
Ricoprimento collettore *2*[27,00+40,00+40,00]*[(2,35+1,00)/2]*0,900 2| 107,00 1,675 0,900 322,61
SOMMANO m?2 57908,50 2,71 16°012,04
AGGOTTAMENTI (SbCat 2)
46 /45 DRENAGGIO TERRENO PER COSTRUZIONE MANUFATT I installazione
E.07.03.a Installazione ogni 40 ml di collettore *12 12,00
13/03/2009
SOMMANO a corpo 12,00 7°512,84 90°154,08
47146 DRENAGGIO TERRENO PER COSTRUZIONE MANUFATTI esercizio
E.07.03.b 22 gg necessari per 40 m di collettore *[12*22] 264 264,00
13/03/2009
SOMMANO giorno 264,00 188,11 49°661,04
CALCESTRUZZI (SbCat 3)
48147 Fornitura e posa in opera di magrone per regolarizzazione dei piani di imposta
F.05.09.00 |delle opere d'arte, eseguito in conglomerato cementizio dosato a kg. 150 di
13/03/2009 |cemento tipo R 325 per m3 ... ti contabili non saranno compensati eventuali
maggiori spessori; questo anche in riferimento alle profondita degli scavi
Colletore *[27,00+40,00+40,00]*4,400 107,00 4,400 470,80
[(40,00*7)+(40,00-6,20)+(40,00-7,05)]*4,400 346,75 4,400 1'525,70
SOMMANO m?2 17996,50 5,76 11°499,84
49 /48 Conglomerato cementizio per opere in cemento armato normale o
PA.01 precompresso, sia di fondazione che di elevazione anche per gallerie artificiali
13/03/2009 |e per gli imbocchi delle gallerie nat ... e armature di sostegno delle casseforme:
classe di lavorabilitd S3 (semifluida), classe di esposizione XS2, Rck 45 N/
mmg
Soletta di fondo *[27,00+40,00+40,00]*4,000*0,800 107,00 4,000 0,800 342,40
[(40,00*7)+(40,00-6,20)+(40,00-7,05)]*4,000*0,800 346,75 4,000 0,800/ 17109,60
Pareti *2*[27,00+40,00+40,00]*0,400*2,700 2| 107,00 0,400 2,700 231,12
[(40,00*7)+(40,00-6,20)+(40,00-7,05)]*0,400*2,700 346,75 0,400 2,700 374,49
Soletta di fondo *[27,00+40,00+40,00]*[0,10+0,20]*0,280 107,00 0,300 0,280 8,99
[(40,00*7)+(40,00-6,20)+(40,00-7,05)]*[0,10+0,20]*0,280 346,75 0,300 0,280 29,13
a dedurre nicchia scorrimento magra *[27,00+40,00+40,00]*-1,200*0,400 107,00 -1,200 0,400 -51,36
[(40,00*7)+(40,00-6,20)+(40,00-7,05)]*-1,200*0,400 346,75 -1,200 0,400 -166,44
Soletta di fondo *[27,00+40,00+40,00]*0,100*0,080 107,00 0,100 0,080 0,86
[(40,00*7)+(40,00-6,20)+(40,00-7,05)]*0,100*0,080 346,75 0,100 0,080 2,77
Parziale m3 1'881,56
Soletta di copertura *[27,00+40,00+40,00]*4,000*0,300 107,00 4,000 0,300 128,40
[(40,00*7)+(40,00-6,20)+(40,00-7,05)]*4,000*0,300 346,75 4,000 0,300 416,10
a dedurre passo d'uomo *[-5+4]*0,30*[0,31*0,31*3,14] -1 0,30 0,302 -0,09
A RIPORTARE 2°425,97 3447880,74

COMMITTENTE: IMMOBILIARE NETTUNO S.p.a. - Calle dell’Annunziata, 10 - 33053 Latisana - UD




pag. 12

Num.Ord DIMENSIONI IMPORTI
TARiFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug.| lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 2°425,97 344°880,74
Parziale m3 544,41
Sommano positivi m3 2°643,86
Sommano negativi m3 -217,89
SOMMANO m3 2°425,97 141,08 3427255,85
50/49 ACCIAIO IN BARRE AD ADERENZA MIGLIORATA CONTROLLATO
F.05.26.b tipo FeB44k
13/03/2009 |Soletta di copertura *544,41*120,000 544,41 120,000/ 65°329,20
Soletta di fondo e pareti *1881,56*100,000 1881,56 100,000| 188°156,00
SOMMANO kg 2537485,20 0,81 205°323,01
51/50 Giunto di ripresa di getto per strutture in calcestruzzo situato in ambienti umidi
E.09.04.00 |di sezione minima pari a cm 20, costituito da cordolo idroespansivo di mm
13/03/2009 |20x25 composto da bento ... i sodio (75%) e da gomma butilica (25%) in
grado, a contatto con l'acqua di espandersi fino a 6 volte il volume iniziale
Ripresa getti collettore *[11*2]*[3,80+3,60] 22 7,40 162,80
Ripresa getti pareti soletta *4*[27,00+40,00+40,00] 4| 107,00 428,00
4*[(40,00*7)+(40,00-6,20)+(40,00-7,05)] 4| 346,75 1°387,00
SOMMANO m 17977,80 21,59 42°700,70
52/51 FORNITURA E POSA IN OPERA DI SOLAIO PREDALLES per un‘altezza
E.10.03.c del polistirolo di cm 24 e carichi fissi e di esercizio, oltre al peso proprio, fino a
13/03/2009 |kg/mq 750 e spessore della cappa di cm 5 anziché cm 4
Soletta di copertura *[27,00+40,00+40,00]*3,300 107,00 3,300 353,10
[(40,00*7)+(40,00-6,20)+(40,00-7,05)]*3,300 346,75 3,300 1714428
a dedurre passi d'uomo *[-(5+4)]*[0,31*0,31*3,14] -9 0,30 -2,70
Sommano positivi m2 1°497,38
Sommano negativi m? -2,70
SOMMANO m? 1°494,68 78,11 116°749,45
53/52 CASSERATURA IN LEGNO PER STRUTTURE IN C.A. Formazione di
F.05.17.b casseratura per le strutture in conglomerato cementizio, di cui alle voci
13/03/2009 |"Conglomerato cementizio per opere in C.A.", ad e .. eventuali opere
provvisionali e di sostegno, il tutto misurato per la sola superficie bagnata per
altezza fino a m. 4,00
Soletta di fondo e pareti *2*[27,00+40,00+40,00]*[3,80+0,68] 2| 107,00 4,480 958,72
[27,00+40,00+40,00]*[2,70+0,36+2,42+0,08] 107,00 5,560 594,92
2*[(40,00*7)+(40,00-6,20)+(40,00-7,05)]*[3,80+0,68] 2| 346,75 4,480 37106,88
[(40,00*7)+(40,00-6,20)+(40,00-7,05)]*[2,70+0,36+2,42+0,08] 346,75 5,560 17927,93
11*[(4,00*0,40)+(2,60*0,40)] 11 2,64 29,04
11*[(2,70*0,40)+(0,20*0,36)+(0,50*0,36)] 11 1,33 14,63
11*4,00*0,300 11 4,00 0,300 13,20
Passi d'uomo *[5+4]*0,30*[0,62*3,14] 9 0,30 1,947 5,26
SOMMANO m?2 6°650,58 33,26 221°198,29
54 /53 LASTRE PIANE dello spessore oltre cm 5 fino acm 8
F.11.04.b Copertura nicchia scorrimento magra *[27,00+40,00+40,00]*1,400 107,00 1,400 149,80
13/03/2009 |[(40,00*7)+(40,00-6,20)+(40,00-7,05)]*1,400 346,75 1,400 485,45
SOMMANO m?2 635,25 42,94 27°277,63
CARPENTERIE METALLICHE (ShCat 4)
55/54 Perforazione a rotazione con attrezzatura vidiata e/o diamantata in muratura di
F.07.07.00 | calcestruzzo o laterizio per I'inserimento di barre d'acciaio, sia per cuciture sia
13/03/2009 |per legamenti mu ... & di discarica. si intende compreso anche qualunque onere
per I'accesso al luogo di lavoro e I'allestimento del cantiere
Scalette alla marinara *[(5+4)*2*10]*0,20 180 0,20 36,00
A RIPORTARE 36,00 173007385,67
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Num.Ord DIMENSIONI IMPORTI
TARiFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug.| lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 36,00 17300°385,67
SOMMANO m 36,00 67,55 27431,80
56 / 55 ACCIAIO INOX IN BARRE con barre del g di mm 20
F.07.08.b Scalette alla marinara *[(5+4)*10]*[0,90+0,60+0,60] 90 2,10 189,00
13/03/2009 —_—
SOMMANO m 189,00 33,00 6°237,00
57156 FORNITURA E POSA DI MANUFATTI IN GHISA-CEMENTO
F.08.04.00 |Chiusini tipo BEGU D400 *[5+4]*177,000 9 177,000 1593,00
13/03/2009 —_—
SOMMANO kg 17593,00 0,96 1'529,28
LAVORI DI FINITURA (SbCat 5)
58/57 Trattamento impermeabilizzante di superfici piane o curve di manufatto in
F.09.06.00 |calcestruzzo cementizio, eseguito con limpiego di kg/m2 0,40 di resina
13/03/2009 |epossidica liquida e catalizzatore, compresi tutti gli oneri specificati alla voce
"Impermeabilizzazione con resine epossidiche e quarzo".
Nicchia scorrimento magra *[2*2]*[27,00+40,00+40,00]*[0,68+1,20] 4| 107,00 1,880 804,64
[2*2]*[(40,00*7)+(40,00-6,20)+(40,00-7,05)]*[0,68+1,20] 4| 346,75 1,880 2'607,56
SOMMANO m? 37412,20 10,85 37°022,37
Parziale COLETTORE FOGNATURA MISTA (Cat 4) euro 17264°095,69
A RIPORTARE 17347°606,12
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Num.Ord DIMENSIONI IMPORTI
TARiFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug.| lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 17347°606,12
NUOVO CANALE SETTIMO PER SFIORO (Cat 5)
MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI (SbCat 1)
59 /60 Scavo a sezione aperta per shancamento e splateamento in terre asciutte e
H.01.02.00 |bagnate, anche se miste a pietre trovanti in roccia dura da mina e relitti di
16/03/2009 |muratura fino a m3 0,600; co ... segnalazione diurna e notturna della zona di
scavo, computato secondo i disegni di progetto o le indicazioni della D.L..
Realizzazione canale *85,00*[(3,34+7,96)/2]*1,490 85,00 5,650 1,490 715,57
SOMMANO m?3 715,57 7,84 57610,07
AGGOTTAMENTI (SbCat 2)
60/58 DRENAGGIO TERRENO PER COSTRUZIONE MANUFATT  installazione
E.07.03.a Realizzazione canale - n.1 installazione ogni 40 m *2 2,00
16/03/2009 —_—
SOMMANO a corpo 2,000 751284 157025,68
61/59 DRENAGGIO TERRENO PER COSTRUZIONE MANUFATT] esercizio
E.07.03.b Realizzazione canale - 4gg ogni 40 m *[4*2] 8 8,00
16/03/2009 —_—
SOMMANO giorno 8,00 188,11 1'504,88
LAVORI DI FINITURA (SbCat 5)
62 /61 Rivestimento di scarpate mediante semina di miscuglio di specie erbacee, con
F.15.07.00 |I'impiego di non meno di kg 300 di seme ad ettaro di superficie, compresa la
16/03/2009 |lavorazione del terreno, ¢ ... [l'innaffiamento fino al primo sfalcio nonche
quest'ultimo e quanto altro occorre, come specificato nelle Norme Tecniche
Rivestimento canale *85,00*[2,85+3,34+2,85] 85,00 9,040 768,40
Rivestimento camminamento argine *2*85,00*2,000 2 85,00 2,000 340,00
SOMMANO m? 17108,40 0,56 620,70
Parziale NUOVO CANALE SETTIMO PER SFIORO (Cat 5) euro 22'761,33
A RIPORTARE 17370°367,45
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Num.Ord DIMENSIONI IMPORTI
TARiFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug.| lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 17370°367,45
REALIZZAZIONE VASCA DI LAMINAZIONE (SpCat 2)
REALIZZAZIONE INVASO (Cat 6)
MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI (SbCat 1)
63/63 Scavo a sezione aperta per shancamento e splateamento in terre asciutte e
H.01.02.00 |bagnate, anche se miste a pietre trovanti in roccia dura da mina e relitti di
16/03/2009 |muratura fino a m3 0,600; co ... segnalazione diurna e notturna della zona di
scavo, computato secondo i disegni di progetto o le indicazioni della D.L..
Relaizzazione invaso - vedi tabelle riepilogative *14511,74 14511,74 14’511,74
SOMMANO m?3 14°511,74 7,84 113'772,04
64 /64 Formazione di rilevato posto in opera e misurato secondo le sagome indicate in
H.01.30.00 |progetto o dalla Direzione Lavori, eseguito con materiale proveniente dagli
16/03/2009 |scavi e ritenuto idoneo d ... e il costipamento prescritto, ed ogni altra
lavorazione ed onere per dare il rilevato compiuto a perfetta regola d'arte.
Formazione argini invaso - vedi tabelle riepilogative *3422,38 3422,38 37422,38
SOMMANO m? 3'422,38 2,71 9°274,65
LAVORI DI FINITURA (SbCat 5)
65/62 Rivestimento di scarpate mediante semina di miscuglio di specie erbacee, con
F.15.07.00 |I'impiego di non meno di kg 300 di seme ad ettaro di superficie, compresa la
16/03/2009 |lavorazione del terreno, ¢ ... l'innaffiamento fino al primo sfalcio nonche
quest'ultimo e quanto altro occorre, come specificato nelle Norme Tecniche
Rivestimento invaso - vedi tabelle riepilogative *36320,87 36320,87 36°320,87
SOMMANO m? 367320,87 0,56 20°339,69
Parziale REALIZZAZIONE INVASO (Cat 6) euro 1437386,38
A RIPORTARE 1'513°753,83
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Num.Ord DIMENSIONI IMPORTI
TARiFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug.| lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 1°513°753,83
TOMBINO CIRCOLARE IN CLS 2800 (Cat 7)
MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI (SbCat 1)
66/ 65 SCAVO DI FONDAZIONE A SEZIONE OBBLIGATA ESEGUITO A
F.03.09.a MACCHINA fino alla profondita di m 1,50
16/03/2009 |Realizzazione imbocchi *2*[(1,10+2,00)/2]*1,550*0,500 2 1,55 1,550 0,500 2,40
Realizzazione tombino *3,00*1,400*0,200 3,00 1,400 0,200 0,84
SOMMANO m?3 3,24 7,77 25,17
67 /66 SCAVO DI FONDAZIONE A SEZIONE OBBLIGATA ESEGUITO A
F.03.09.b MACCHINA fino alla profondita di m 2,00
16/03/2009 |Realizzazione muri d'ala *4*[(2,70+2,00)/2]*1,550*1,600 4 2,35 1,550 1,600 23,31
SOMMANO m?3 23,31 12,58 293,24
CALCESTRUZZI (SbCat 3)
68 /67 Fornitura e posa in opera di magrone per regolarizzazione dei piani di imposta
F.05.09.00 |delle opere d'arte, eseguito in conglomerato cementizio dosato a kg. 150 di
16/03/2009 |cemento tipo R 325 per m3 ... ti contabili non saranno compensati eventuali
maggiori spessori; questo anche in riferimento alle profondita degli scavi
Muri d'ala *4*[(2,70+2,00)/2]*1,550 4 2,35 1,550 14,57
Imbocchi *2*[(1,10+2,00)/2]*1,550 2 1,55 1,550 4,81
Letto di posa tombino *2,30*1,400 2,30 1,400 3,22
SOMMANO m?2 22,60 5,76 130,18
69 /68 Conglomerato cementizio per opere in cemento armato normale o
PA.01 precompresso, sia di fondazione che di elevazione anche per gallerie artificiali
16/03/2009 |e per gli imbocchi delle gallerie nat ... e armature di sostegno delle casseforme:
classe di lavorabilitd S3 (semifluida), classe di esposizione XS2, Rck 45 N/
mmg
Muri d'ala - fondazioni *4*[(2,50+1,80)/2]*1,150*0,300 4 2,15 1,150 0,300 2,97
Imbocchi - fondazioni *2*[(1,10+2,00)/2]*1,150*0,300 2 1,55 1,150 0,300 1,07
Muri d'ala - elevazioni *4*[(2,00+2,15)/2]*0,300*[(1,35+1,70)/2] 4 2,08 0,300 1,525 3,81
Imbocchi - elevazioni *2*[(1,50+1,70)/2]*0,300*1,700 2 1,60 0,300 1,700 1,63
a dedurre ingombro tubazione 8800 *-2*0,30*[0,48*0,48*3,14] -2 0,30 0,723 -0,43
Sommano positivi m3 9,48
Sommano negativi m3 -0,43
SOMMANO m3 9,05 141,08 1°276,77
70/69 Giunto di ripresa di getto per strutture in calcestruzzo situato in ambienti umidi
E.09.04.00 |di sezione minima pari a cm 20, costituito da cordolo idroespansivo di mm
16/03/2009 |20x25 composto da bento ... i sodio (75%) e da gomma butilica (25%) in
grado, a contatto con l'acqua di espandersi fino a 6 volte il volume iniziale
Ripresa getto muri d'ala fondazioni-elevazioni *2*[2,00+1,60+2,00] 2 5,60 11,20
Sigillo tra imbocco e tubazione *2*0,48*6,280 2 0,48 6,280 6,03
SOMMANO m 17,23 21,59 372,00
71/70 CASSERATURA IN LEGNO PER STRUTTURE IN C.A. Formazione di
F.05.17.b casseratura per le strutture in conglomerato cementizio, di cui alle voci
16/03/2009 |"Conglomerato cementizio per opere in C.A.", ad e .. eventuali opere
provvisionali e di sostegno, il tutto misurato per la sola superficie bagnata per
altezza fino a m. 4,00
Muri d'ala e imbocchi *2*[2,50+1,80+1,15+1,10+2,00+2,50+1,80+1,15]*0,300 2 14,00 0,300 8,40
[2*2]*2,00*[(1,35+1,70)/2] 4 2,00 1,525 12,20
[2*2]*2,15*[(1,35+1,70)/2] 4 2,15 1,525 13,12
4*1,35*0,300 4 1,35 0,300 1,62
2*[1,70+1,50]*1,700 2 3,20 1,700 10,88
a dedurre ingombro tubazione *[-2*2]*[0,48*0,48*3,14] -4 0,72 -2,88
Sommano positivi m2 46,22
A RIPORTARE 43,34 1'515851,19
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Num.Ord DIMENSIONI IMPORTI
TARiFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug.| lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 43,34 1515"851,19
Sommano negativi m? -2,88
SOMMANO m? 43,34 33,26 1°441,49
72/71 ACCIAIO IN BARRE AD ADERENZA MIGLIORATA CONTROLLATO
F.05.26.b tipo FeB44k
16/03/2009 | Muri d'ala e imbocchi *9,05*100,000 9,05 100,000 905,00
SOMMANO kg 905,00 0,81 733,05
73172 FORNITURA E POSA IN OPERA DI TUBI IN CEMENTO
F.10.14.e VIBROCOMPRESSI, SENZA COSTIPAMENTO per diametro interno di cm.
16/03/2009 |80
Tombino *4,00 4,00 4,00
SOMMANO m 4,00 95,35 381,40
CARPENTERIE METALLICHE (SbCat 4)
74173 Fornitura e posa in opera di valvola di ritegno a “clapet” inclinata, per
PA.03 facilitare la chiusura del piattello, idonea per il fissaggio su pareti cementizie.
16/03/2009 |La valvola € composta ... 0 e golfare di sollevamento del piattello in acciaio
inox A4 AISI 316 con foro da 16mm: del diametro nominale DN 800 mm
Tombino lato invaso *1 1,00
SOMMANO cadauno 1,00 27348,16 2°348,16
Parziale TOMBINO CIRCOLARE IN CLS @800 (Cat 7) euro 7°001,46
Parziale LAVORI A MISURA euro 17520°755,29
TOTALE euro 1520°755,29

A RIPORTARE

COMMITTENTE: IMMOBILIARE NETTUNO S.p.a. - Calle dell’Annunziata, 10 - 33053 Latisana - UD
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Num.Ord IMPORTI incid
TARIEEA DESIGNAZIONE DEI LAVORI —— o,
TOTALE ’
RIPORTO
Riepilogo SUPER CATEGORIE

001 DEVIAZIONE TRATTO FINALE CANALE SETTIMO 1'370°'367,45| 90,111
002 REALIZZAZIONE VASCA DI LAMINAZIONE 150'387,84| 9,889
Totale SUPER CATEGORIE euro|  1'520°755,29| 100,000

A RIPORTARE

COMMITTENTE: IMMOBILIARE NETTUNO S.p.a. - Calle dell’Annunziata, 10 - 33053 Latisana - UD
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Num.Ord IMPORTI incid
TARIEEA DESIGNAZIONE DEI LAVORI .
TOTALE ’
RIPORTO
Riepilogop CATEGORIE

001 OPERA DI INTERCETTAZIONE FOGNATURA ESISTENTE 20'817,29| 1,369
002 OPERA DI SFIORO NELL'AREA DI LAMINAZIONE 31°010,61) 2,039
003 OPERA DI SFIORO E RECAPITO NEL DEPURATORE 31°682,53) 2,083
004 COLETTORE FOGNATURA MISTA 1'264°095,60| 83,123
005 NUOVO CANALE SETTIMO PER SFIORO 22°761,33) 1,497
006 REALIZZAZIONE INVASO 143'386,38| 9,429
007 TOMBINO CIRCOLARE IN CLS 2800 7°001,46 0,460
Totale CATEGORIE euro| ~ 1°520°755,29| 100,000

A RIPORTARE

COMMITTENTE: IMMOBILIARE NETTUNO S.p.a. - Calle dell’Annunziata, 10 - 33053 Latisana - UD
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Num.Ord IMPORTI incid
TARIEEA DESIGNAZIONE DEI LAVORI —— o,
TOTALE ’
RIPORTO
Riepilogo SUB CATEGORIE

001 MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI 246°798,93| 16,229
002 AGGOTTAMENTI 156'345,68| 10,281
003 CALCESTRUZZI 1°026°'581,81| 67,505
004 CARPENTERIE METALLICHE 31°662,19| 2,082
005 LAVORI DI FINITURA 59'366,68 3,004
Totale SUB CATEGORIE euro|  1°520°755,29| 100,000

A RIPORTARE

COMMITTENTE: IMMOBILIARE NETTUNO S.p.a. - Calle dell’Annunziata, 10 - 33053 Latisana - UD
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Num.Ord.
TARIFFA

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

DIMENSIONI

par.ug.

lung.

larg.

H/peso

IMPORTI

Quantita

unitario

TOTALE

RIPORTO

B.62. 4. 40.
10

2
B.01.01.014.
Oa

3
€.001.02segn
aletica

F.02.04.00

5
F.02.09.a

LAVORI A MISURA

Rimozione di apparecchiatura tipo palo/armatura per arredo urbano
esistente. Nel prezzo si intende compreso e compensato: la
rimozione, I'incidenza per I'identificazione dei vari circuiti e della
relativa siglatura, conteggio e deposito a magazzino della stazione
appaltante, ogni onere ed accessorio necessario per dareil lavoro
finito aregoladarte.

SOMMANO nr

Rimozione d'opera e successivo ripristino in quotadi chiusini o
caditoie in ghisa esistenti, mediante demolizione dell'asfalto e del
calcestruzzo nonche degli eventuali bulloni d'ancoraggio alla soletta,
compreso la puliziadel piano di lavoro e la successivamessain
opera aregola d'arte alla nuova quota della pavimentazione finita.
Chiusini e caditoie del peso fino a 100 kg.

SOMMANO n.

Spostamento e posain operadi i segnaleticastradale verticale,
precedentemente rimossa compresa la demolizione del blocco di
fondazione in cal cestruzzo, lo spostamento e la collocazione in opera
mediante il getto di nuovo blocco di fondazionein cls.

SOMMANO n.

Demolizione di sovrastruttura stradale in conglomerato bituminoso

per qualsiasi spessore della pavimentazione,compresa lavagliaturae

laraccoltain cumuli del materiale utile ed il trasporto arifiuto di

quello inutilizzabile, fuori delle pertinenze stradali, con qualsiasi

mezzo fino ad una distanza stradale di 10 km su aree individuate nel

progetto, carico e scarico compresi esclusi gli eventuali oneri di

discarica che saranno compensati a parte;

demolizione pavimentazione stradale per rotatorie
PiazzaTolomeo

Via Capricorno

ViaProcione

demolizione pavimentazione marciapiede via L attea
*(lung.=180,00+220,00)

SOMMANO m?

Fresatura di pavimentazione in conglomerato bituminoso o in
calcestruzzo a media consistenza eseguiti su unica passata, anche su
impalcati di opere d'arte, compreso |'onere di allontanamento con
qualsiasi mezzo fino ad una distanza stradale di 10 km su aree
individuate nel progetto, carico e scarico compresi, esclusala
sistemazione e gli oneri di discarica che saranno compensati a parte,
restando quello utilizzabile di proprieta’ dell'lmpresa, comprese le
cautele di cui allavoce "Demolizione di pavimentazione su opere
d'arte” nonché I'onere della perfetta pulizia effettuata anche con
spazzatrici meccaniche e successiva soffiatura con compressore per i
primi 3 cm.
Fresaturavia Lattea

*(lung.=2800,0+1500,00)

SOMMANO nv?

Rimozione di cordonatain cls esistente, compresi lacernitae

900,00
950,00
450,00

400,00

4300,00

1,500

0,100
0,100
0,100

0,100

20,00

20,00

40,00

40,00

20,00

20,00

90,00
95,00
45,00
60,00

290,00

47300,00

4°300,00

130,00

55,00

60,00

20,70

2,17

2°600,00]

2/200,00]

17200,00

6°003,00]

9331,00

A RIPORTARE

21°334,00

COMMITTENTE: Immobiliare Nettuno SpA Latisana (UD)
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Num.Ord.
TARIFFA

DIMENSIONI

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

par.ug.

lung.

larg.

H/peso

IMPORTI

Quantita

unitario

TOTALE

RIPORTO

21°334,00

02010306.A
A

7
E.02.01.00

8
E.02.02.00

9
H.01.07.a

|'accatastamento del materiale riutilizzabile entro I'ambito del
cantiere, |' abbassamento del marciapiede, il taglio dell'asfalto, la
rimozione ed il trasporto adiscarica autorizzatadel materiae di
risulta, ogni onere compreso.

PiazzaTolomeo

PiazzaTolomeo - via Capricorno

*(lung.=180,00+45,00)
via Capricorno - Via Procione

SOMMANO m

Scavo di pulizia generale eseguito con mezzi meccanici in terreno di
qualsiasi natura e consistenzafino alla profonditadi m 0.20,
compreso |'estirpazione d'erbe, arbusti eradici, il taglio di alberi di
piccole dimensioni, la demolizione e rimozione di recinzioni,
delimitazioni e simili, il trasporto dei materiali di risultafino ala
distanza media di m 100 e la sua sistemazione nei siti di deposito,
oppure il trasporto fino a sito di carico sui mezzi di trasporto entro
gli stessi limiti di distanza
Allargamento via L attea
Parcheggio Uso Pubblico
Strade di |ottizzazione
*(lung.=1250+1950)
Piazzoleingresso parco
Piazzole per panchine
*(lung.=50,00+40,00+22,00+30,00+30,00+20,00+18,00)

SOMMANO nv?

Scavo a sezione aperta eseguito con mezzi meccanici fino aqualsias
profonditain terreno di qualsiasi natura e consistenza, esclusala
roccia, compreso eventuali demolizioni di vecchie murature e trovanti
di dimensioni non superiori amc 0.50, lo spianamento ela
configurazione del fondo, anche se a gradoni, I'eventuale profilatura
di pareti, scarpate e cigli, il paleggio ad uno o piu sbracci, il tiroin
alto, il trasporto del materiale di risultaariempimento o in rilevato
fino aladistanzamediadi m 100 e la sua sistemazione nei siti di
deposito, oppureil trasporto fino a sito di carico sui mezzi di
trasporto entro gli stessi limiti di distanza
Allargamento via L attea
Parcheggio Uso Pubblico
Strade di lottizzazione
*(lung.=1250+1950)
Piazzoleingresso parco
Piazzole per panchine
*(lung.=50,00+40,00+22,00+30,00+30,00+20,00+18,00)

SOMMANO m?

Scavo a sezioneristretta, in terreno ordinario di qualsiasi naturae
consistenza, anche in presenza d'acqua con tirante inferiore acm 20,
eseguibile con mezzi meccanici, esclusalaroccia, compresa
|'estrazione di massi trovanti di volume fino am3 0,400, gli oneri per
larimozione di manufatti di qualsiasi genere di volume fino am?
0,400, per il taglio ed estirpazione di piante e ceppaie, gli oneri per gli
eventuali aggottamenti, armature di sostegno previste dalle norme
antinfortunistiche in situazioni singolari e localizzate, lademolizione
di pavimentazioni e sottofondi stradali di qualsiasi tipo non
riutilizzabili, escluso I'onere del taglio preventivo delle
pavimentazioni in conglomerato bituminoso; compresalalivellazione
dei piani di scavo, il deposito afianco dello scavo del materiale, il
rinterro con materiale proveniente dagli scavi; sono compresi inoltre
I'onere della protezione delle zone di lavoro e laregolamentare

segnal etica diurna e notturna, nonché I'onere relativo alla preventiva
individuazione e segnalazione di cavi elettrici, telefonici, tubazioni di
acquedotti, gasdotti, fognature, canali irrigui, canali di scolo stradali,
ecc.. E' compreso pure I'onere dellademolizione e del perfetto

2,00

2,00

95,00

225,00
220,00

8000,00
3900,00

3200,00
345,00

210,00

8000,00
4100,00

3200,00
345,00

210,00

0,300
0,300

0,300
0,300

0,300

95,00

225,00
220,00

540,00

8°000,00
37900,00

3200,00
690,00

210,00

16°000,00

2/400,00
1'230,00

960,00
207,00

63,00

4'860,00

8,50

1,38

3,72

47590,00

22'080,00

18°079,20

A RIPORTARE

66°083,20

COMMITTENTE: Immobiliare Nettuno SpA Latisana (UD)
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Num.Ord.
TARIFFA

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

DIMENSIONI

par.ug.

lung. larg.

H/peso

Quantita

IMPORTI

unitario

TOTALE

RIPORTO

66°083,20

10
G.01.10.00

11
G.01.11.00

12
E.07.04.00

ripristino del fossi di guardiain terra battutainteressati dai lavori,
|'onere della selezionatura del materiale fino e privo di sassi per il I°
ritombamento delle tubazioni, e dellaterra vegetal e eventual mente
presente in superficie, il perfetto ripristino del piano di campagna con
mezzi meccanici, il costipamento del materiale, le eventuali ricariche.
Escluso I'onere del trasporto del materiale di risulta o non ritenuto
idoneo dallaD.L. elarelativaindennitadi discarica Il volume di
scavo sara computato sulla base della larghezza convenzionale
stahilitadalle sezioni tipo allegate e della profondita di progetto del
fondo tubo maggiorata dello spessore del sottofondo stabilito
anch'esso dalle sezioni tipo alegate. Si comprendono nel prezzo tutti
gli oneri derivanti daqualsias maggiorazione di sezione, oltre le
sezioni tipo allegate, conseguente alla natura del terreno, presenza
d'acqua, roccia, di manufatti, ecc. o derivante da eventi meteorologici
di qualsiasi tipo, il tutto eseguito aregola d'arte e secondo le
indicazioni della Direzione Lavori. per lafascia con profonditafino a
m 1.50
Linea acque meteoriche DN 500 - DN 600 cls
*(lung.=170,00+490,00)
Linea acque meteoriche DN 800 cls
Line acque nere DN 160 pvc

SOMMANO m?

Compenso per il trasporto del materiale di risulta provenienti dagli
scavi, demolizioni, 0 comunque dichiarato non idoneo dallaD.L. per
il reimpiego in cantiere e collocato in discariche autorizzate. 11
compenso sara riconosciuto a fronte della presentazione di idonea
documentazione comprovante il trasporto e la relativa collocazione.
per trasporto fino a 10 km

rimozione asfalto

*(par.ug.=2* 10)

fresaturavia Lattea

*(par.ug.=2* 10)

scavo di pulizia

*(par.ug.=2*10)

Scavo a sezione aperta

*(par.ug.=2*10)

scavo Fognatura bianca e nera

*(par.ug.=2* 10)

SOMMANO t/km

Compenso per lo smaltimento in discarica autorizzata di materiali
provenienti da scavi /o demolizioni non ritenuti idonei dallaD.L. per
il loro reimpiego. Tale compenso, comprensivo ove previsto del
tributo speciale provinciae, sara corrisposto dietro consegna
dell'esemplare del formulario di identificazione redatto
conformemente alle disposizioni emanate in materia di rifiuti. Detto
formulario varra quale identificativo delle quantita da contabilizzare.
per trasporto fino @10 km

rimozione asfalto

fresaturavia Lattea

scavo di pulizia

scavo a sezione aperta

scavo Fognatura bianca e nera

SOMMANO m?

Compenso per laprotezione degli scavi realizzata con impiego di
idonea attrezzatura consistente in due paratie metalliche rigidamente
unite da una serie di traversi datrascinare nel fondo dello scavo

subito dopo |'avanzamento dello stesso e la posa del tratto di condotta

precedente

Linea acque meteoriche DN 500 - DN 600 cls
*(lung.=170,00+490,00)

Linea acque meteoriche DN 800 cls

20,00
20,00
20,00
20,00

20,00

2,00
2,00

660,00 1,500
330,00 2,000
680,00 1,000

290,00
4300,00
16000,00
4860,00

3835,00

290,00
4300,00
16000,00
4860,00
3835,00

660,00
330,00

1,500
1,500
2,000

0,030

0,200

0,030
0,200

1,500
1,500

1'485,00
990,00
1"360,00

3'835,00

5800,00
2'580,00
64°000,00
97°200,00

76°700,00

246°280,00

290,00
129,00
37200,00
4'860,00
3'835,00

12°314,00

1'980,00
990,00

12,93

0,19

6,33

49'586,55|

46'793,20,

77°947,62

A RIPORTARE

27970,00

240°410,57

COMMITTENTE: Immobiliare Nettuno SpA Latisana (UD)
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Num.Ord DIMENSIONI IMPORTI
TARi FFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 2°970,00 240410,57
Line acque nere DN 160 pvc 2,00, 680,00 2,000] 27720,00
SOMMANO n? 57690,00 10,33 58 777,70
13 Fondazione stradal e eseguita con materiale legante misto di cava, di
F.04.11.b adatta granulometria, giudicato idoneo dallaD. L., per uno spessore
compresso come indicato nelle sezioni tipo di progetto, steso su piana
di posa preventivamente livellato, posto in operaanchein piu strati di
cm 20 circa, compresalalivellazione e lacilindratura con rullo
compressore di 14 - 16 tonn o corrispondente rullo vibrante fino al
raggiungimento della densita prevista nelle Norme Tecniche con
materiale proveniente da cave di prestito
Allargamento via L attea 8000,00 0,900|  77200,00
Parcheggio Uso Pubblico 4100,00 0,900  37690,00
Strade di |ottizzazione
*(lung.=1250+1950) 3200,00 0,900, 2'880,00
Piazzole ingresso parco 2,00 345,00 0,800 552,00
Piazzole per panchine
*(lung.=50,00+40,00+22,00+30,00+30,00+20,00+18,00) 210,00 0,800 168,00
Piazzole per panchinearrotondamenti 10,00 10,00
SOMMANO m? 14°500,00 24,16 3507320,00
14 Finitura superficiale allafondazione stradale in misto granulare
F.13.04.00 | stabilizzato giudicato idoneo dallaD.L ., per uno spessore minimo
compresso di cm 5, comprese le prove di laboratorio, lalavorazione
ed il costipamento dello strato con idonee macchine per ottenere la
sagomatura prevista nelle sezioni tipo di progetto, compresa ogni
fornitura, lavorazione ed onere per dare il lavoro compiuto secondo l€
modalita’ prescritte nelle Norme Tecniche, pronto per la stesadella
sucessiva sovrastruttura
Allargamento via L attea 8000,00 8000,00
Parcheggio Uso Pubblico 4100,00 4100,00
Strade di |ottizzazione
*(lung.=1250+1950) 3200,00 37200,00
Piazzole per panchine
*(lung.=50,00+40,00+22,00+30,00+30,00+20,00+18,00) 210,00 210,00
SOMMANO m? 15'510,00 1,91 29'624,10
15 Rinterro di scavi per fognaturacon materiali idonei ala
E.03.03.a compattazione provenienti da cave di prestito, compreso I'indennita di
cava, il prelievo, il trasporto dei materiali occorrenti, il costipamento
meccanico astrati di altezza non superiore acm 30, le bagnature,
ogni onere compreso per dareil lavoro finito. Rinterro con misto di
cava
Scavo in sezione per condotte
Linea acque meteoriche DN 500 - DN 600 cls
*(lung.=170,00+490,00) 660,00 1,500 1500, 1°485,00
Linea acque meteoriche DN 800 cls 330,00 2,000 1,500 990,00
Line acque nere DN 160 pvc 680,00 1,000 2,000/ 1°360,00
adetrarre volume tubazioni
Linea acque meteoriche DN 500 cls
*(larg.=3,14*(0,31"2)) 170,00 0,302 -51,34
Linea acque meteoriche DN 600 cls
*(larg.=3,14*(0,37"2)) 490,00 0,430 -210,70
Linea acque meteoriche DN 800 cls
*(larg.=3,14*(0,48"2)) 330,00 0,723 -238,59
Line acque nere DN 160 pvc
*(larg.=3,14* (0,08"2)) 680,00 0,020 -13,60
Sommano positivi m3 3835,00
Sommano negativi m?3 -514,23
SOMMANO m3 3320,77 24,42 81°093,20!
A RIPORTARE 760°225,57

COMMITTENTE: Immobiliare Nettuno SpA Latisana (UD)
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Num.Ord.
TARIFFA

DIMENSIONI

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

par.ug.

lung.

larg.

H/peso

IMPORTI

Quantita

unitario

TOTALE

RIPORTO

760°225,57

16
F.04.13.00

17
F.13.09.00.b

Pavimentazione naturale in terra stabilizzata realizzata mediante
procedimento di miscelazione in impianto fisso o mobile, compresa
preparazione dei materiali da miscelare: terra, stabilizzato/frantumato
di cava, cemento, Glorit/a, nelle seguenti modalita: per ogni m3
d'impasto dosi di cemento 150 Kg. Tipo Portland 325/425, 5 Litri di
catalizzatore Glorit/a aggiunto alla quantita d'acqua necessaria
all'umidita ottimale dell'impasto (80/100 It. per terreni asciutti, 40/60
per terreni umidi). L'impasto dovra successivamente essere steso per
lo spessore richiesto dalla progettazione (cm. 10) e pertanto, con le
suddette quantita, ogni m3 d'impasto produrra 10 m2 di
pavimentazione finita. Alimentazione della centrale di mescolamentc
mediante pala caricatrice, nastri convogliatori o atro, dellaterrada
stabilizzare. Le centrali potranno essere di tipo fisso, mobile,
autobetoniere, benne miscelanti o atro tipo dimpianto atto a
miscelare, trasporto della miscela sul luogo d'impiego con autocarri,
pala o betoniera, stesa e sagomaturadei materiali premiscelati,
mediante livellatrice o, meglio ancora, mediante vibrofinitrice;
costipamento con macchine idonee da sceglierein relazione alla
natura del terreno, in modo da ottenere una densitain sito dello strato
trattato non inferiore a 90% o a 95% della densita massima
accertatain laboratorio con laprova AASHTO T 180. E' esclusala
preparazione del sottofondo, rullato e portato in quota come da
progettazione richiesta.

Piazzole ingresso parco

SOMMANO m2

Fornitura e posain operadi conglomerato bituminoso per la
formazione dello strato di base,binder aperto (tipo B), avente
granulometriadi mm 0-25 confezionato a caldo e composto da
aggregati durissimi ottenuti per frantumazione, opportunamente
miscelati con bitume di idonea penetrazione e dosaggio impastato a
caldo con carico di bitume solido pari a 4,5% in conformitaale
Norme Tecniche vigenti , compreso compresalastesain opera
eseguita mediante spanditrice o vibrofinitrice meccanicaela
costipazione amezzo rullo di idoneo peso, previa stesa sulla
superficie di applicazione di emulsione bituminosaa 55% nella
misuradi kg 0,700 per m2, compresalafornituradi ogni materiale,
lavorazione, guardiania, segnaletica ed ogni altro onere per dare il
lavoro finito a perfetta regola d'arte, misurato in opera dopo
costipamento.  L'Appaltatore potra utilizzare materiaericiclato
(fresato) nella misuramassimadel 30 % in peso riferito allamiscela
degli inerti, previa presentazione di uno studio atto adefinire la
composizione dellamiscelaele modaitadi confezionamento. Dello
spessore compresso di 70 mm
Strada parcheggio
Allargamento via L attea
Strade di lottizzazione

*(lung.=800,00+1200,00)
Ripristino asfalto su rotatorie

*(lung.=800,00+1200,00)
PiazzaTolomeo
Via Capricorno
ViaProcione
Pista ciclabile da Piazza Tolomeo/Via Capricorno
Pista ciclabile

*(lung.=380,00+80,00+220,00)
attraversamenti

*(lung.=10,00+36,00+6,00)
Pista ciclabile da Via Capricorno/Via Procione
Pista ciclabile

* (lung.=260,00+285,00+155,00+110,00+135,00)
attraversamenti

*(lung.=7,00+6,00)
adetrarre anelli rotatorie

*(lung.=3,14* (8,50"2))
adetrarre anelli rotatorie

*(lung.=3,14* (6,50"2))
arrotondamenti per ripristini

2,00

2,00

325,00

1000,00
6900,00

2000,00
2000,00
900,00
950,00
450,00
680,00

52,00

945,00
13,00
226,87

132,67
46,41

650,00

650,00

1°000,00
67900,00

2°000,00
2°000,00
900,00
950,00
450,00
680,00

52,00

945,00
13,00
-453,74

-132,67
46,41

20,00

13°000,00

A RIPORTARE

15"350,00

77322557

COMMITTENTE: Immobiliare Nettuno SpA Latisana (UD)
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Num.Ord DIMENSIONI IMPORTI
TARi FFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 15°350,00 77322557
Sommano positivi m? 157936,41
Sommano negativi m? -586,41
SOMMANO m? 15"350,00 7,95 122°032,50
18 Fornitura e stesadi conglomerato bituminoso per la formazione del
G.04.08.00.A |manto d'usura superficiale della pista ciclabile e degli attraversamenti
sC pedonali non soggetti atraffico veicolaremediante imprimitura con
stesa del tappettino d'usura (granulometria max 0-6/0-8) per uno
spessore di cm 3. 1| manto dovra essere compattato con leggera
rullatura e quindi posizionate le matrici in acciaio sul manto acora
caldo acirca80°C, che verranno impresse nell'asfalto mediante il
passaggio di un potente compattatore vibrante di circa 450 kg.
Terminatalafase di stampa, le matrici vengono rimosse e
riposizionate seciondo la sviluppo del progetto. Lalavorazione
comprende laresinatura necessaria per la colorazione dell'asfalto
stampato classico costituita da un mix di resine modificate a rapido
indurimento per garantire la stabilita del disegno impresso. Il prodottc
sara spruzzato in due mani, mediante apposita pompa a bassa
pressione con sistema di miscelazione cantunua a fine di ottenere
una maltina compatta, successivamente laresina colata viene
spazzolata con morbide setole per rendere la superfice uniforme. Alla
fine del procesaso di indurimento della resina,sara applicata una
ulteriore resina trasparente a potere protettivo (sali, oli, carburanti,
nebbia salina, gelo).
Pista ciclabile da Piazza Tolomeo/Via Capricorno
Pistaciclabile
*(lung.=380,00+80,00+220,00) 680,00 680,00
attraversamenti
*(lung.=10,00+36,00+6,00) 52,00 52,00
Pista ciclabile da Via Capricorno/Via Procione
Pistaciclabile
* (lung.=260,00+285,00+155,00+40,00+135,00) 875,00 875,00
attraversamenti
*(lung.=7,00+6,00+23,00) 36,00 36,00
arrotondamenti per ripristini 17,00 17,00
SOMMANO m? 1'660,00 28,00 46°480,00!
19 Formazione di manto d'usura, dello spessore di cm 3, da applicare
G.04.08.00 |previapuliziadel piano di appoggio e spruzzatura di emulsione
bituminosaa 50% in ragione di 1 kg per m?, costituito da
conglomerato bituminoso del tipo "D" come da Capitolato d'Appalto.
Compreso ogni altro onere per dareil lavoro finito aregoladarte e
secondo le indicazioni date dalla Direzione Lavori.
Strada parcheggio 1000,00 1°000,00
Allargamento via L attea 6900,00 67900,00
Strade di lottizzazione
*(lung.=800,00+1200,00) 2000,00 2°000,00
Ripristino asfalto su rotatorie
*(lung.=800,00+1200,00) 2000,00 2°000,00
PiazzaTolomeo 900,00 900,00
Via Capricorno 950,00 950,00
ViaProcione 450,00 450,00
adetrarre anelli rotatorie
*(lung.=3,14* (8,50"2)) 2,00 226,87 -453,74
adetrarre anelli rotatorie
*(lung.=3,14* (6,50"2)) 132,67 -132,67
tappeto usurasu via Lattea (tratto esistente)
*(lung.=2800,0+1500,00) 4300,00 47300,00
arrotondamenti per ripristini 86,41 86,41
Sommano positivi m? 18'586,41
Sommano negativi m? -586,41
SOMMANO m? 18°000,00 3,96 71°280,00
A RIPORTARE 1'013°018,07|

COMMITTENTE: Immobiliare Nettuno SpA Latisana (UD)
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Num.Ord.
TARIFFA

DIMENSIONI

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

par.ug.

lung.

larg.

H/peso

Quantita

IMPORTI

unitario

TOTALE

RIPORTO

1'013°018,07

20
F.05.05.c

21
02040105.E/
F

22
F.13.17.00

23
02100201.C/
15

Conglomerato cementizio per opere di fondazione, anche in presenza
di armature metalliche non collaboranti ai fini statici, confezionato in
conformita alle vigenti Norme di Legge con cemento, inerti ed acqua
aventi le caratteristiche indicate nelle Norme Tecniche, dato in opera,
aquasias profondita, andamento retto o curvo, compreso I'onere
delle casseforme con R > 10 m, quello delle centinature e delle
armature di sostegno delle casseforme, compresa altresi la
lavorazione del conglomerato per ottenere la superficie a contatto con
i casseri perfettamente chiusa e conforme ala casseratura prevista, la
sagomatura degli spigoli, laformazione di giunti, esclusala sola
fornitura e posain opera dell'acciaio classe di lavorabilita’ S3
(semifluida), classe di esposizione XC1, Rck 30 N/mmq

Platea fondazione cabina Enel

SOMMANO m?

Calcestruzzo in opera per larealizzazione dello zoccolo di fondazione
(sezione cm 50x30) della recinzione per la delimitazione dei lotti
fronte strada, anche leggermente armata, confezionato con due o pit
pezzature di inerte, in modo da ottenere una distribuzione
granulometrica ed una categoria di consistenza adeguata all'‘opera da
eseguire (R'ck 25 Nw/ mm2), gettato con l'ausilio di casseri,
compreso |o scavo, |0 spianamento del fondo, il ferro d'armaturain
ragione di 10 kg/ml , Sono compresi i ponteggi, le opere
provvisiondli, il trasporto, il sollevamento, la distribuzione la
vibrazione e leriprese (staffe diam 8/25 sv. 240 cm) per il
successivo getto del muretto di recinzione.
Strade di lottizzazione
*(lung.=(75,00+85,00)+(140,00+130,00))
delimitazione pista ciclabile lato |ottizzzazione
*(lung.=170,00+100,00+50,00)

SOMMANO m

Formazione di massetto dello spessore minimo di cm 12 eseguito in
clscon Rek >= 25 N/mmg2, anchein presenza di rete metallica come
da particolari o secondo leindicazioni dellaD.L., compresi tutti gli
oneri per dareil lavoro finito a perfettaregola d' arte esclusala sola
rete metallica che sararemunerata con il relativo prezzo d' elenco
Marciapiedi lottizzzazione
Marciapiedi su parcheggio pubblico (tufo)
Tratto da Piazza Tolomeo/Via Capricorno
delimitazione Pista ciclabile
*(lung.=(86,00+95,00+32,00+67,00)+22,00)
Tratto da Via Capricorno/Via Procione
delimitazione Pista ciclabile
* (lung.=220,00+130,00)
arrotondamenti

SOMMANO nv

Sottofondo in calcestruzzo gettato su ossaturain pietrame, spessore
medio cm 15 con interposta rete el ettrosaldata diametro 8 mm -
20x20 (pagata con atro articolo), tirato a staggia lungo con I'obbligo
dellaformazione delle pendenze prescritte.Sono compresi i casseri, le
opere provvisionali, il trasporto, il sollevamento, ladistribuzione ela
vibrazione. Resistenza caratteristica cubicaa 28 gg. di maturazione
Rck> 30 MPa.  Classe di esposizione XC2 UNI-EN 206 (2a UNI
9858) Tipo di cemento: CEM | 325 EN 197 - 1.  (misurazione
effettivadel getto).

Anello esterno rotatoria

anello esterno rotatoria

SOMMANO m2

3,00

430,00

320,00

710,00
870,00

302,00

350,00
4,40

265,00

5,000

0,300

0,300

0,300

4,50

4,50

430,00
320,00

750,00

710,00
870,00

90,60

105,00

4,40

1"780,00

265,00

265,00

119,42

36,00

9,75

19,10

537,39

27°000,00

17°355,00

5'061,50]

A RIPORTARE

1'062'971,96)

COMMITTENTE: Immobiliare Nettuno SpA Latisana (UD)
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Num.Ord.
TARIFFA

DIMENSIONI

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

par.ug.

lung.

larg.

H/peso

IMPORTI

Quantita

unitario

TOTALE

RIPORTO

1'062'971,96

24
E.08.04.00

25
E.08.05.00

26
F.11.01.c

Acciaio in barre per armature di conglomerato cementizio, lavorato e
tagliato a misura, sagomato e posto in opera, compreso lo sfrido, le
legature e gli oneri relativi ai controlli di legge, del tipo Fe B 44 K ad
aderenza migliorata controllato in stabilimento

Platea fondazione cabina Enel
fondazioni perimetrali diam 12

*(lung.=2(5,00+3,00))
fondazioni perimetrali diam 8

SOMMANO kg

Rete elettrosaldatain acciaio amaglia quadra di qualsiasi dimensione
per armature di conglomerato cementizio, lavorata e tagliato a misura
postain opera, compreso lo sfrido, le legature, del tipo FeB 44 K ad
aderenza migliorata controllato in stabilimento, diametro del tondino
damm 4 amm 12

rete diam cm 6 maglia 20* 20

armatura su sottofondo spessore cm 12

rete diam cm 8 maglia 20* 20

armatura su sottofondo spessore cm 15

Platea fondazione cabina Enel

SOMMANO kg

Fornitura e posain opera di cordonatura per fascia spartitraffico,
aiuole e simili, rettilinee od in curva, in conglomerato cementizio
armato e vibrato avente Rck>= 30 N/mm2, costituita da elementi
prefabbricati dellalunghezzadi cm 100, allettati con malta
cementizia, compresa lafondazione delle dimensioni minime di cm
35 x 15 eseguitain calcestruzzo dosato a 200 Kg/m3, lo scavo
necessario, la stuccaturadei giunti e quant'altro previsto dalle
Norme Tecniche, ogni altra fornitura, prestazione ed onere per dareiil
lavoro compiuto a perfettaregola d'arte. CORDONATE sez. 12/15
conh=25cm
Tratto da Piazza Tolomeo/Via Capricorno
delimitazione Pista ciclabile
*(lung.=2(86,00+95,00+32,00+67,00)+22,00)
delimitazione attraversamento ciclabile su aiuola spartitraffico
aiuola spartitraffico centrale
aiuole spartitraffico
*(lung.=21,00+16,00+70,00+46,00)
Tratto da Via Capricorno/Via Procione
delimitazione Pista ciclabile
*(lung.=220,00+130,00+145,00)
delimitazione attraversamento ciclabile su aiuola spartitraffico
*(lung.=12,00+10,00)
aiuola spartitraffico centrale
* (lung.=220,00+130,00)
aiuole spartitraffico
*(lung.=52,00+13,00+70,00+9,00+25,00+42,00)
aiuole spartitraffico viaLira
aiuole spartitraffico strade di |ottizzazione
*(lung.=58,00+22,00)
Strada di |ottizzazione
marciapiedi
*(lung.=70,00+20,00+90,00)
aiuole rallentamento traffico
*(lung.=(5,00+2*5,50)+(5,00+2* 2,50))
marciapiedi
*(lung.=130,00+15,00+145,00)
aiuole rallentamento traffico
*(lung.=2(5,00+2*5,50)+2(5,00+2* 2,50))
delimitazione pista ciclabile con parcheggio pubblico
*(lung.=48,00+40,00)
Marciapiede parcheggio pubblico
*(lung.=340,00+250,00)
Marciapiede parcheggio pubblico
*(lung.=1,50+2*5,00)

8,00
70,00

2,00
2,00

5,00

16,00
1,50

1780,00

265,00
3,00

582,00
33,00
470,00

153,00

495,00
22,00
350,00

211,00
26,00

80,00

180,00
26,00
290,00
52,00
88,00
590,00

11,50

5,000

0,881
0,395

2,293

4,082
4,082

112,77
41,48

154,25

4081,54

2'163,46
122,46

6'367,46

582,00
33,00
470,00

153,00

495,00
22,00
350,00

211,00
26,00

80,00

180,00
26,00
290,00
52,00
88,00
590,00

57,50

112

141

172,76

8978,12

A RIPORTARE

3705,50

1'072'122,84

COMMITTENTE: Immobiliare Nettuno SpA Latisana (UD)
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Num.Ord.
TARIFFA

DIMENSIONI

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

par.ug.

lung.

larg.

H/peso

IMPORTI

Quantita

unitario

TOTALE

RIPORTO

3705,50

1'072'122,84

27
02160911.A
NAS

28
E.14.16.00

29
Inf 01.026a

Piazzole per panchine
*(lung.=38,00+32,00+20,00+26,00+23,00+18,00+16,00)
delimitazione areaaverde parcheggio uso pubblico
* (lung.=129,00+31,00+40,00)
delimitazione areaingresso parco da parcheggio uso pubblico
*(lung.=22,00+41,00)
arrotondamenti

SOMMANO m

Fornitura e posain operadi cordonata stradale Tipo ANAS per aiuole
spartitraffico formata da elementi retti o curvi misure di base di cm
30 x 40, asezione trapezia (H variabile dacm 6/18) in calcestruzzo
vibrocompresso con superfici liscie, compreso:

i pezzi speciali per formazione di bocche di lupo e raccordi a scivolo
con la superficie stradale, scavo, massetto di fondazione e rinfianchi
in cal cestruzzo dosato a 200 kg di cemento R 325 per m3 d'impasto,
lafugaturaelasigillaturadei giunti con maltadi cemento, il rinterro,
lafresaturaeil ripristino dell'asfalto (tappeto di usuradacm 2) per
unafasciadi 20 cmdi larghezza e ogni atraoperae provvista
accessoria occorrente.
Anello Rotatoria Piazza Tolomeo

*(lung.=3,14* (8,50* 2))

(lung.=3,14* (6,50* 2))
Anello Rotatoria via Capricorno

*(lung.=3,14* (6,50* 2))

*(lung.=3,14* (3,50* 2))
Anello Rotatoriavia Procione
*(lung.=3,14*(8,50% 2))

*(lung.=3,14*(7,00% 2))
aiuole spartitraffico
*(lung.=25,00+18,00+47,00)
arrotondamenti

SOMMANO m

Fornitura e posain operadi pavimento autobloccante nel colore e
nell'aspetto a sceltadellaD.L ., eseguito in mattonelle prefabbricate di
conglomerato cementizio vibrato delle dimensioni comunementein
commercio, posate secondo |le geometrie correnti su sottofondo dello
spessore di 5 cm eseguito in ghiaino lavato a granulometriaidonea. |1
pavimento inoltre dovra essere in possesso di un coefficiente di attritc
conforme a quanto previsto dal DPR 24 luglio 1996, n.503 recante
norme per I'eliminazione delle barriere architettoniche negli edifici,
spazi e servizi pubblici. Nel prezzo si intendono compresi e
compensati gli oneri per lafornitura e posadel sottofondo, la
formazione delle pendenze necessarie allo smaltimento delle acque
meteoriche, 1o spargimento di sabbia fine sufficiente a colmare gli
interstizi, la bagnatura e la contemporanea battitura mediante
adeguato vibratore meccanico, |'eventual e sostituzione di mattonelle
rotte o deteriorate in corso d'opera, il taglio, lo sfrido e quanto altro
necessario per dareil lavoro finito aregoladarte. Tipo Listello dacm
21X7x6

Marciapiedi in lottizzazione M1

*(lung.=138,00+132,00)

Marciapiedi in lottizzazione M2

*(lung.=225,00+215,00)

SOMMANO nv

Pavimentazione per marciapiedi costituita da blocchi di tufo delle
diomensioni di lato non inferiore acm.37 x 15 e di altezzanon
inferiore acm 11, facce e coste squadrate e piane acorsi regolari ea
mosaico. Nel prezzo s intendono compresi e compensati gli oneri per
lafornitura e posa del sottofondo in sabbia, laformazione delle

173,00
200,00

63,00
8,50

53,38
40,82

40,82
21,98
53,38
43,96

90,00
5,66

270,00

440,00

173,00
200,00

63,00
8,50

47150,00

53,38
40,82

40,82
21,98
53,38
43,96

90,00
5,66

350,00

270,00
440,00

710,00

23,96

35,50

27,16

99'434,00

12°425,00

19°283,60

A RIPORTARE

1'203°265,44]

COMMITTENTE: Immobiliare Nettuno SpA Latisana (UD)
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Num.Ord.
TARIFFA

DIMENSIONI

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

par.ug.

lung.

larg.

H/peso

Quantita

IMPORTI

unitario

TOTALE

RIPORTO

1'203'265,44

30
E.14.19.00

31
F.13.19.b

32
F.15.01.00

pendenze necessarie allo smaltimento delle acque meteoriche, lo
spargimento di sabbiafine sufficiente acolmare gli interstizi, la
bagnatura e a contemporanea battitura mediante adeguato vibratore
meccanico, |'eventual e sostituzione di mattonelle rotte o deteriorate in
corso d'opera, il taglio, lo sfrido e quanto altro necessario per dareiil
lavoro finito aregola d'arte. Escluso il massetto in cal cestruzzo ove
occorra: con materiali forniti dall'impresa
Marciapiedi su parcheggio pubblico
Piazzole per panchine
*(lung.=50,00+40,00+22,00+30,00+30,00+20,00+18,00)
Divisori su grigliato per parcheggio
Marciapiede per parcheggio
*(lung.=270,00+170,00)
allargamento pistaciclabile

SOMMANO m2

Fornitura e posain opera di pavimento autobloccante nel tipo e
nell'aspetto asceltadellaD.L ., eseguito in masselli prefabbricati ad
incastro tipo "Grigliato Lagos' delladitta CEDA di conglomerato
cementizio vibrato delle dimensioni di 50x5x8 cm, posate secondo le
geometrie correnti su sottofondo dello spessore di 5 cm eseguito in
sabbia a granulometriaidonea. Nel prezzo si intendono compresi e
compensati gli oneri per lafornitura e posadel sottofondo, il taglio, Ic
sfrido e quanto altro necessario per dareil lavoro finito aregoladarte
Parcheggi uso pubblico

*(par.ug.=2(17,00+12,00+11,00)+12)

SOMMANO m?

Fornitura e posain operadi pavimentazione in porfido eseguito in
cubetti con facciavistaapiano naturale di cava e facce laterali a
spacco, posati secondo le geometrie correnti su sottofondo dello
spessore soffice di circa 10 cm eseguito in sabbia a granulometria
idonea premiscel ata a secco con cemento Portland tipo R 325 nella
quantitaminimadi 10 kg/mg. Sono compresi e compensati nel
prezzo gli ‘oneri per lafornituraelaposadel sottofondo di
allettamento, per il prelevamento di tutti i materiali occorrenti dai
depositi ubicati entro un raggio di m 50 dellazonadi posa,per la
formazione delle interruzioni intorno agli aberi, chiusini, pendenze
stahilite nei particolari o indicato dallaDL, labagnatura ela
contemporanea  battitura mediante adeguato vibratore meccanico,
I'eventuale sostituzione di cubetti rotti o deteriorati in corso d'opera,
lasigillaturadegli interstizi eseguita con boiaccadi cemento e
sabbiasiliceafine, la successiva pulitura superficiale con segatura
ecc. e quanto altro necessario per dareil lavoro finito aregola d'arte.
Con cubetti della pezzaturatipo 6/8.

Anello Rotatoria Piazza Tolomeo

*(lung.=3,14*(8,5"2))

(lung.=3,14*(6,50"2))

Anello Rotatoria via Capricorno

*(lung.=3,14* (6,50"2))

*(lung.=3,14*(3,50"2))
Anello Rotatoriavia Procione
*(lung.=3,14*(8,50"2))

*(lung.=3,14* (7,00"2))
arrotondamenti

Sommano positivi m?
Sommano negativi m?

SOMMANO nv?

Fornitura di terra vegetale proveniente da cave di prestito, privo di
infestanti, residui vegetali e litoidi, con contenuto minimo in sostanza

5,00

92,00

210,00
5,00

440,00
180,00

5,00

226,87
132,67

132,67
38,47
226,87

153,86
3,59

1,600

2,500

210,00
40,00

440,00
180,00

870,00

1"150,00

1"150,00

226,87
-132,67

132,67
-38,47
226,87

-153,86
3,59

590,00
-325,00

265,00

27,00

26,00

85,45

23°490,00

297900,00

22'644,25

A RIPORTARE

1'279'299,69

COMMITTENTE: Immobiliare Nettuno SpA Latisana (UD)
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Num.Ord DIMENSIONI IMPORTI
TARiFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 1'279'299,69
organicadel 2% per laformazione di aiuole, piazzole, ecc. compreso
lacavatura, I'indennita’ di cava, la selezione e vagliatura, il carico, il
trasporto con qualsiasi distanza stradale, lo scarico la messain
opera, stesa, modellazione, compattatura e tutti gli atri oneri indicati
nelle Norme Tecniche: con mezzi meccanici, misuratain opera
Aiuole Rotatoria Piazza Tolomeo
*(lung.=80,00+135,00+4,50+2,50) 222,00 0,400 88,80
Aiuole spartitraffico Piazza Tolomeo/via Capricorno 415,00 0,400 166,00
Aiuole Rotatoria via Capricorno
*(lung.=32,00+63,00+93,00+2,00+240,00) 430,00 0,400 172,00
Aiuole spartitraffico via Capricorno/via Procione 342,00 0,400 136,80
Aiuole Rotatoria via Procione
*(lung.=135,00+15,00) 150,00 0,400 60,00
Aiuole su strade di |ottizzazione 3,00 37,50 0,400 45,00
Aiuole su parcheggio pubblico
*(lung.=47,00+415,00+53,00) 515,00 0,400 206,00
arrotondamenti 25,40 25,40
SOMMANO m?3 900,00 19,16 17°244,00
33 Rastrellatura manuale del terreno arifinire la superficie lavorata con
C01.02.016 |raccolta, carico, trasporto e smatimento a discarica dei residui
grossolani vegetali e non.
Aiuole Rotatoria Piazza Tolomeo
* (lung.=80,00+135,00+4,50+2,50) 222,00 222,00
Aiuole spartitraffico Piazza Tolomeo/via Capricorno 415,00 415,00
Aiuole Rotatoria via Capricorno
*(lung.=32,00+63,00+93,00+2,00+240,00) 430,00 430,00
Aiuole spartitraffico via Capricorno/via Procione 342,00 342,00
Aiuole Rotatoria via Procione
*(lung.=135,00+15,00) 150,00 150,00
Aiuole su strade di |ottizzazione 3,00 37,50 112,50
Aiuole su parcheggio pubblico
*(lung.=47,00+415,00+53,00) 515,00 515,00
arrotondamenti 13,50 13,50
SOMMANO n? 27200,00 0,15 330,00
34 Seminadi miscuglio di specie preparatorie afunzione miglioratrice e
F.15.08.00 |di primo rinsaldamento, compresalafornituraelo spandimento del
seme, le cure colturali, e quanto atro occorre, come specificato nelle
Norme Tecniche, in ragione di kg 400 di sementi e di kg 300 di
concime per ettaro
Aiuole Rotatoria Piazza Tolomeo
*(lung.=80,00+135,00+4,50+2,50) 222,00 222,00
Aiuole spartitraffico Piazza Tolomeo/via Capricorno 415,00 415,00
Aiuole Rotatoria via Capricorno
*(lung.=32,00+63,00+93,00+2,00+240,00) 430,00 430,00
Aiuole spartitraffico via Capricorno/via Procione 342,00 342,00
Aiuole Rotatoria via Procione
*(lung.=135,00+15,00) 150,00 150,00
Aiuole su strade di |ottizzazione 3,00 37,50 112,50
Aiuole su parcheggio pubblico
*(lung.=47,00+415,00+53,00) 515,00 515,00
arrotondamenti 13,50 13,50
SOMMANO m? 2/200,00 0,48 1'056,00
35 Fornitura e posain operadi tubi in PV C pesante non plastificato serie
H.02.27.c SN8 kN/mg Norma UNI EN 1401-1 con giunti a bicchiere, per
fognatura, compresi sigillaturadei giunti con anello elastico di tenuta,
in opera su massetto continuo e rinfianchi (fino a 1/3 del diametro) in
calcestruzzo dosato a 200 kg di cemento R 325 per m3 di impasto e
strato superiore in sabbia per uno spessore minimo di cm 10, i
raccordi di tubazioni e pozzetti e ogni altra prestazione accessoria
occorrente, escluso scavo e rinterro da contabilizzare a parte: DN 160
mm.
A RIPORTARE 1'297°929,69

COMMITTENTE: Immobiliare Nettuno SpA Latisana (UD)



D-Rectaviale Italia 190 d - 31015 Conegliano (TV)

pag. 13
Num.Ord DIMENSIONI IMPORTI
TARiFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 1'297°929,69
Condotta su via Lattea
*(lung.=185,00+65,00) 250,00 250,00
Condotta su strade di |ottizzazione
*(lung.=105,00+145,00) 250,00 250,00
Collegamenti su strade di |ottizzazione
*(par.ug.=11+7) 18,00 10,00 180,00
SOMMANO m 680,00 22,42 157245,60
36 Rinfianco (letto, rinfianchi e copertura) eseguito con mezzi
E.03.06.a meccanici, di tubazioni per fognatura e o condotte in genere, con
material e sabbioso proveniente da cava autorizzata o di
frantumazione, con pezzatura minimadi mm 0.2 e massimadi mm
10, compreso I'indennitadi cava, il prelievo eil trasporto dei
materiali occorrenti, lo scarico laposa e lo stendimento.
Rinfianco tubi fognatura nera 680,00 0,300 0,300 61,20
SOMMANO m?3 61,20 35,04 2'144,45
37 Fornitura e posain operadi tubi e raccordi in PVC rigido non
H.02.18.b plastificato, marchiati e conformi alle norme UNI-EN 1401 - 1 SN8
SDR 41, daimpiegarsi per acque meteoriche (collegamenti caditoie/
condotto adduttore) , giuntati a bicchiere e posati interrati,
completamente rivestiti e rinfiancati in massetto di conglomerato
cementizio Rck 15 N/mm2 dello spessore minimo di cm 10. E'
compreso |'onere per lo scavo, il massetto di calcestruzzo, il raccorda
delle tubazioni con i pozzetti d'ispezione e quant'altro necessario per
dareil lavoro finito aregola d'arte. Diametro interno 160 mm
Allacciamenti caditoie acque meteoriche
Areaaparcheggio Pubblico
*(par.ug.=2*16) 32,00 3,00 96,00
Strade di lottizzzaione
* (par.ug.=8+4)* (lung.=5,00+3,00) 12,00 8,00 96,00
Caditoie su via Lattea
Rotatoria Piazza Tolomeo
*(lung.=20,00+10,00) 2,00 30,00 60,00
Rotatoria Piazza Tolomeo 3,00 6,00 18,00
Rotatoria Piazza Tolomeo
*(lung.=5,00+3,00) 2,00 8,00 16,00
Linea da Piazza Tolomeo/Via Capricorno
*(lung.=5,00+3,00) 7,00 8,00 56,00
Rotatoria Via Capricorno
*(lung.=3*12,00+10,00+6,00) 52,00 52,00
Linea da Via Capricorno avia Procione 6,00 9,00 54,00
Rotatoria Via Procione
*(lung.=12,00+8,00+2* 6,00+4* 18,00) 104,00 104,00
Strada accesso albergo
*(lung.=3*8,00+4,00) 28,00 28,00
pezzi speciali, curve ecc. 120,00 1,00 120,00
SOMMANO m 700,00 34,04 23'828,00
38 Fornitura e posain operadi tubazioni in calcestruzzo
E.99.09.c turbovibrocompresso ad alta resistenza, armato con gabbiarigidaa
barre longitudinali e spirale continua, conformi alle norme DIN 4032
eidonei asupportarei carichi acui verranno assoggettati, a base
piana d'appoggio, con giunto a bicchiere e guarnizioni in neoprene
per la perfettatenuta dei giunti, confezionati sia con cemento normale
tipo 325 che con cemento ferrico pozzolanico ad alto forno, escluso I¢
scavo eil reinterro in materiale arido pagati con altro articolo,
compresi la preparazione del piano di posa con sabbia, i raccordi con
i pozzetti, leguarnizioni di tenutain neoprene con resistenza di 40 -
50 shore, e ogni atra prestazione accessoria occorrente: di diametro
mm 500 e spessore mm 60
Parcheggio Uso pubblico
*(lung.=37,00+40,00+45,00+24,00+24,00) 170,00 170,00
A RIPORTARE 170,00 1'339'147,74

COMMITTENTE: Immobiliare Nettuno SpA Latisana (UD)
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Num.Ord.
TARIFFA

DIMENSIONI

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

par.ug.

lung.

larg.

H/peso

IMPORTI

Quantita

unitario

TOTALE

RIPORTO

170,00

1'339'147,74

39
E.99.09.d

40
E.99.09.e

41
02160703.Di
seolat30

42
02160401.A/
125 TEL

SOMMANO m

Fornitura e posain opera di tubazioni in calcestruzzo
turbovibrocompresso ad alta resistenza, armato con gabbiarigidaa
barre longitudinali e spirale continua, conformi alle norme DIN 4032
eidonei asupportarei carichi a cui verranno assoggettati, a base
piana d'appoggio, con giunto a bicchiere e guarnizioni in neoprene
per la perfettatenuta dei giunti, confezionati sia con cemento normale
tipo 325 che con cemento ferrico pozzolanico ad ato forno, escluso I¢
scavo eil reinterro in materiale arido pagati con altro articolo,
compresi la preparazione del piano di posacon sabbia, i raccordi con
i pozzetti, leguarnizioni di tenutain neoprene con resistenzadi 40 -
50 shore, e ogni altra prestazione accessoria occorrente: di diametro
mm 600 e spessore mm 68
Linea da Piazza Tolomeo a Via Capricorno

*(lung.=55,00+45,00+50,00+42,00)
Lineada Via Capricorno avia Procione
Linea su strade di |ottizzzaione

*(lung.=10,00+3* 19,00+22,00)
Lineasu strade di |ottizzzaione

*(lung.=16,00+14,00+24,00+4* 19,00+12,00)

SOMMANO m

Fornitura e posain operadi tubazioni in calcestruzzo
turbovibrocompresso ad alta resistenza, armato con gabbiarigidaa
barre longitudinali e spirale continua, conformi alle norme DIN 4032
eidonei asupportarei carichi acui verranno assoggettati, a base
piana d'appoggio, con giunto a bicchiere e guarnizioni in neoprene
per la perfettatenuta dei giunti, confezionati sia con cemento normale
tipo 325 che con cemento ferrico pozzolanico ad alto forno, escluso I¢
scavo eil reinterro in materiale arido pagati con altro articolo,
compresi la preparazione del piano di posa con sabbia, i raccordi con
i pozzetti, leguarnizioni di tenutain neoprene con resistenzadi 40 -
50 shore, e ogni atra prestazione accessoria occorrente: di diametro
mm 800 e spessore mm 84
Lineada Piazza Tolomeo a Via Capricorno
*(lung.=60,00+40,00+48,00)
Linea daVia Capricorno avia Procione
*(lung.=12,00+14,00+40,00+62,00+54,00)

SOMMANO m

Pozzetti disoleatori di tipo statico a flusso orizzontale realizzato per le
separazione di idrocarburi. Disoleatori a coal escenza costituiti da un
unico manufatto interamente monoblocco (con copertura carrabile
integrata nella struttura) e realizzato in cemento armato vibrato con
cemtipo | ,con classe di resistenza Rck>450, & armato con una
doppia intelaiaturain Feb44k ad aderenzamigliorata e controllatain
stabilimento. |1 disoleatore & progettato nel pieno rispetto della UNI-
EN858-1:2005 ed inoltre della UNI-EN858-2:2004, e permette di
scaricare acque secondo i limiti dettati dall'allegato 5 del D.Lgs. 152/
99 per gli oli minerali. Prevede un primo comparto di
sedimentazione con frangiturbolenza ed un secondo comparto di
separazione corredato di filtro coalescente ed inoltre di otturatore
automatico a galleggiante Area da disoleare 5310 mq (Area A + Area
B vedi relazione idraulica) Capacita di smaltimento 30l/sec.
Compreso scavo reinterro con materiale ghiaia compreso pozzetti di
ispezione e chiusino in ghisasferoidale classe D Uni env 124

SOMMANO n.

Fornitura e posain opera di tubazione in polietilene a bassa densita
(Norma EN 50086 - DIN 16961) per allacciamenti elettrici, telefonici
ecc. interrati, compresi lo scavo,il reinterro, il letto ed il rinfianco in

192,00
67,00

89,00

142,00

148,00

182,00

170,00

192,00
67,00

89,00
142,00

490,00

148,00
182,00

330,00

1,00

1,00

56,95

67,44

93,96

13°000,00

9'681,50]

337045,60!

31006,80]

13°000,00

A RIPORTARE

1'425'881,64

COMMITTENTE: Immobiliare Nettuno SpA Latisana (UD)
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Num.Ord.
TARIFFA

DIMENSIONI

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

par.ug.

lung.

larg.

H/peso

IMPORTI

Quantita

unitario

TOTALE

RIPORTO

1'425'881,64

43
F.11.13.CAB

BX23

44
02160804.C/
160ENELCc

45
02160401.A/
110/9 CAV

sabbia per uno spessore medio di 15 cm soprail tubo, I'inserimento di
un filo di ferro zincato da3 mm, e ogni atraoperae provvista
accessoria. DN125 mm.

raccordi e spostamenti linee esistenti

Lineasu strade di lottizzazione

*(lung.=100,00+150,00)

SOMMANO m

Fornitura e posain opera di cabinaelettricadi distribuzione MT/BT
ad elementi prefabbricati in c.av. tipo Box Urbano BX 23 39UNI,
costruita in conformita alle prescrizioni del Capitolato Tecnico Endl (
DG 2061 Ed. 4" Giugno 2000 e DG 2202 ed. 4" giugno 2000) con
omologazione ENEL ed in applicazione dei disposti di legge n. 1086
del 5/11/1971 e legge n. 64 del 02/02/1974 e successivi decreti delle
dimensioni interne 2,30x3,88x h 2,30, completadi:

n. 1 portoncino in vetro resina adue ante mmm1200x2150;

n.2 griglie di areazione in vetroresinatipo EU da 1200x500 mm;

n. 1 predisposizione per impianto di illuminazione;

n. 1 boccolatura interna per fissaggio delle apparecchiature;
tinteggiatura interna e finitura esterna com rivestimento murale
plastico.

Laposain opera sararealizzata su basamento di fondazione
(compreso nel prezzo) del tipo prefabbricato in c.av. tipo Box
Urbano BX23.39UNI (omologato ENEL) in cal cestruzzo armato
vibrato, prefabbricato a vasca, calcolato per terreni con carico max
amm. di 8 N/cmq completo di cunicoli, cavidotti e rete equipotenziale
di terra (dimensioni 2,50x5,00xH 70 cm).

Impianto di messa aterra esterno standard realizzato con anello
semplice in corda di rame nudo da 35 mmg, posato su scavo a
sezione da 0,20x0,60 a circa 50 cm dalla fondazione e n. 4 dispersori
di terraacrocein acciaio zincato tipo ENEL T50H160, compreso
connessioni e collegamenti.

SOMMANO acorpo

Fornitura e posain opera di condutture per alloggiamento cavidotti
ENEL contuboin p.v.c. del tipo corrugato e dotato di ferro pilota,
posto su letto di sabbia e sovrastante coperturain sabbia, escluso lo
scavo in sezioneristrettaed il reinterro con materiale arido (pagati
con atro articolo), compreso il letto di posaeil rinfianco in sabbia, il
il raccordo ai pozzetti, i pezzi speciali per riduzioni e curve (ogni
pezzo speciale verra contabilizzato come ml 1,00 di tubo): Diametro
del tubo 160 mm.
Linea ENEL pubblica
Linea ENEL Alimentazione utenze

* (lung.=550,00+100,00+150,00)

SOMMANO m

Fornitura e posain opera di cavidotto interrato, corrugato adoppia
parete, composto tubazione in polietilene aata densita, colore
esterno rosso, resistenza allo schiacciamento superiore a450 N su
cm2 (max 5%), resistenza agli urti 5 kg a-5° C, compresi 1o scavo, il
reinterro, il letto ed il rinfianco in sabbia per uno spessore medio di
15 cm, ricoprimento in materiale arido, manicotti di giunzione,
raccordi ai pozzetti di derivazione ed alle utenze, sigillature, opere
murarie, |'inserimento di un filo di ferro zincato da3 mm, e ogni
atraopera e provvista accessoria per dare |'opera completae
funzionante. (NormaCEI EN 50086.1 - CEI EN 50086.2.4, - DAT
EN 072) dotato di marchio IMQ. Cavidotto HPDE @ 110 mm
esterno @ 92 mm interno: tipo Inset mod. CDP o equivalente.
Linea Illuminazione pubblica su rotatorie
*(lung.=30,00+15,00+30,00)
Linea llluminazione pubblica su aiuola spartitraffico
*(lung.=290,00+285,00)

2,00

2,00

2,00

100,00

250,00

550,00

800,00

75,00

575,00

100,00
250,00

350,00

1,00

1,00

1"100,00

1'600,00

2/700,00

75,00

1"150,00

18,00

12500,00

12,00

6°300,00]

12500,00

327400,00!

A RIPORTARE

1'225,00

1'477°081,64

COMMITTENTE: Immobiliare Nettuno SpA Latisana (UD)
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Num.Ord.
TARIFFA

DIMENSIONI

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

par.ug.

lung.

larg.

H/peso

IMPORTI

Quantita

unitario TOTALE

RIPORTO

17225,00

1'477°081,64

46
F.11.12.a

47
F.11.12.b

48
02160402.A

49
H.03.15.00

Linea Illuminazione pubblica su aiuola spartitraffico (sostituzione

Linea Illuminazione pubblica su strade di lottizzazione
*(lung.=100,00+150,00+7* 10,00)

Linea llluminazione pubblica su parcheggio uso pubblico
*(lung.=170,00+130,00)

SOMMANO m

Fornitura e posain operadi plinti prefabbricati per pali di
illuminazione, completi di alloggiamento del palo e di un pozzetto
adiacente delle dimensioni interne di circacm. 40*40, per il
passaggio delle tubazioni e dei cavi elettrici, posti in opera secondo le
modalitaed i particolari costruttivi previsti nei disegni esecutivi di
progetto e secondo le indicazioni fornite all'atto esecutivo della
D.L.Nel prezzo sono compresi e compensati 1o scavo, il successivo
reinterro, il massetto di sottofondazione H=cm 15 realizzato in
calcestruzzo classe di lavorabilita’ S3 (semifluida), classe di
esposizione XC1, Rck 25/mmz, I'onere derivante dalla presenza dalle
tubazioni in PVC eloro sigillatura e quanto altro necessario per dare
|'opera compiuta secondo gli allegati particolari di progetto, escluso il
chiusino di copertura che sara remunerato con il relativo prezzo
d'elenco conH =acm 70

I1luminazione pubblica parcheggio

I1luminazione pubblica strade di lottizzazione

* (par.ug.=5,00+10,00)

SOMMANO cad

Fornitura e posain operadi plinti prefabbricati per pali di
illuminazione, completi di aloggiamento del palo e di un pozzetto
adiacente delle dimensioni interne di circacm. 40* 40, per il
passaggio delle tubazioni e dei cavi elettrici, posti in opera secondo le
modalitaed i particolari costruttivi previsti nei disegni esecutivi di
progetto e secondo le indicazioni fornite all'atto esecutivo della
D.L.Nel prezzo sono compresi e compensati 10 scavo, il successivo
reinterro, il massetto di sottofondazione H=cm 15 realizzato in
calcestruzzo classe di lavorabilita’ S3 (semifluida), classe di
esposizione XC1, Rck 25/mm2, I'onere derivante dalla presenza dalle
tubazioni in PVC eloro sigillatura e quanto altro necessario per dare
|'opera compiuta secondo gli allegati particolari di progetto, escluso il
chiusino di copertura che sararemunerato con il relativo prezzo
d'elenco con H = acm 95

SOMMANO cad

Fornitura e posa di basamento per sostegno pali di illuminazione
esternarealizzato in opera, formato dadado di fondazionein
calcestruzzo da cm 80x80x H120, compreso la casseratura del getto,
il tuboguida in calcestruzzo del diametro DN 200 e altezza cm 50, il
pozzetto in cls dim 40* 40* H60 (pagato con atro articolo), lo scavo e
rinterro, I'allontanamento dei materiali di risulta e tutto quanto altro
occorraper dareil lavoro eseguito a perfettaregolad'arte, ogni altra
provvista ed opera accessoria. Calcestruzzo resistenza caratteristica
cubicaa 28 gg. di maturazione Rck> 30 MPa. Classe di esposizione
XC2 UNI-EN 206 (2a UNI 9858) Tipo di cemento: CEM | 32.5 EN
197-1.

Plinti pali aiuola spartitraffico centrale

*(par.ug.=10,00+7,00)

SOMMANO n.

Fornitura e posain opera di pozzetto-caditoia 50x50x50 cm come da
disegno di particolare, per piazzali e strade, profondita variabile,
posto in opera su letto di cemento. Escluso I'onere dellaforniturae
posa della caditoiain ghisa. Compresi gli oneri per sigillatura con

2,00

15,00

17,00

285,00
320,00

300,00

570,00
320,00

300,00

2'415,00

20,00
15,00

35,00

13,00

13,00

17,00

17,00

22,00 537130,00!

191,72 6°710,20]

250,49 3256,37

185,00 3'145,00

A RIPORTARE

1'543°323,21]

COMMITTENTE: Immobiliare Nettuno SpA Latisana (UD)
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Num.Ord.
TARIFFA

DIMENSIONI

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

par.ug.

lung.

larg.

H/peso

IMPORTI

Quantita

unitario

TOTALE

RIPORTO

1'543'323,21

50
H.03.22d

51
H.03.23d

52
H.03.26.a

53
H.03.31d

malta cementizia, I'imbocco e sigillaturadelle tubazioni di scarico,
scavo erinterro, ed ogni atro onere per dareil lavoro finito aregola
d'arte e secondo le indicazioni della Direzione Lavori.

Parcheggio

Viabilitavia Lattea

Viabilita strade di lottizzazione

SOMMANO cad

Fornitura e posain operadi fondo per pozzetto diam. int. cm. 100
entratae uscitain linea DN 150 mm

SOMMANO cad

Fornitura e posain opera di fondo per pozzetto diam. int. cm. 100
entratae uscitain curva DN 150 mm
(par.ug.=5+11)

SOMMANO cad

Fornitura e posain operadi elementi ad anello per la costruzione
dellacannadi pozzetto prefabbricato, realizzata mediante la
sovrapposizione di anelli prefabbricati, compresa la riduzione tronco-
conica, ed eventuale anello raggiungi quota per il supporto del
chiusino. Gli elementi in cal cestruzzo vibrocompresso a norma 4034,
dovranno essere ad incastro o ad incastro bicchiere, con
I'interposizione di una guarnizione (SBR) di tenutatrai vari pezzi,
resistente alle acque reflue come da norma DIN 4060. La canna dovré
resistere ai solfati, garantire un'assolutaimpermesbilita e resistere a
carichi stradali di |° categoria, essere corredata di maniglioni
passamano e di gradini antiscivolo, in ghisaod in acciaio rivestito di
polietilene, atti a costituire la scaletta d'accesso a pozzetto. Le
caratteristiche strutturali e tecniche dovranno essere certificate da una
relazione esplicativa redatta dal produttore. La misura sara computata
partendo dalla quota di scorrimento fino a piano di posadel chiusino,
detraendo il tratto di canna giainglobata nel fondello per il pezzo
compreso trail fondo tubo del pozzetto eil piano d'appoggio
dell'incastro (femmina) con il primo elemento dellacanna. Nel caso
d'utilizzo della soletta pianain luogo dell'elemento tronco conico, la
misura della canna computata come al paragrafo precedente,
prevedera anche la detrazione dello spessore della sol etta stessa,
pagata a parte con relativa voce di prezziario. Nel prezzo sono
compresi gli oneri della sigillatura con idoneo cemento plastico delle
giunzioni trai vari elementi, gli oneri dello scavo in qualsiasi tipo di
terreno e rinterro con materiale idoneo in eccedenza a quelli previsti
dallasezione tipo di posa delle tubazioni ed ogni altro onere per dare
il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte, secondo le indicazioni
impartite dalla Direzione dei Lavori, resta esclusalafornitura e posa
del chiusino. diametro interno netto cm. 100

SOMMANO mM

Fornitura e posadi elemento monolitico troncoconico di diametro
100/120 riduzione 62,5 per larealizzazione di pozzetto prefabbricato
in calcestruzzo vibrocompresso anorma DIN 4034, ad incastro o ad
incastro bicchiere, resistente ai solfati atto a garantire I'assoluta
impermeabilita del manufatto e in grado di resistere a carichi stradali
di I° categoria. Le caratteristiche strutturali e tecniche dovranno
essere certificate da una rel azione esplicativa redatta dal produttore.
Compresalaguarnizione (SBR), anorme DIN 4060, di
interposizione con elemento ad anello o di fondo, il maniglione
passamano ei gradini antiscivolo in ghisao acciaio rivestito in
polietilene atti a costituire la scaletta di accesso a pozzetto. La
riduzione dovra essere predisposta con il foro per il posizionamento

2,00

16,00

17,00

16,00
40,00
22,00

1,000

32,00
40,00
22,00

94,00

1,00

1,00

16,00

16,00

17,00

17,00

81,86

510,75

572,23

203,68

7°694,84

510,75

9'155,68

3'462,56

A RIPORTARE

1'564°147,04

COMMITTENTE: Immobiliare Nettuno SpA Latisana (UD)
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Num.Ord.
TARIFFA

DIMENSIONI

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

par.ug.

lung.

larg.

H/peso

Quantita

IMPORTI

unitario

TOTALE

RIPORTO

1'564"147,04

54
H.03.18.a40

55
H.03.18.a

56
02160701.D1
20SIP

57
02160701.C/
80

del chiusino. Nel prezzo sono compresi gli oneri dellasigillaturacon
idoneo cemento plastico delle giunzioni trai vari elementi, gli oneri
dello scavo in qualsiasi tipo di terreno e rinterro con materiale idoneo
in eccedenza rispetto aquelli previsti dalla sezione tipo di posadelle
tubazioni ed ogni altro onere per dareil lavoro compiuto a perfetta
regola d'arte e secondo le indicazioni date dalla Direzione Lavori.
diametro 100 cm altezza cm 60

SOMMANO cad

Fornitura e posain opera di pozzetti prefabbricati in cemento
parzialmente armato, delle dimensioni interne di cm 40x40 e di
profonditafino am 0,80, idonei a sopportare carichi stradali di prima
categoria, posti in operasu letto e rinfianco di cal cestruzzo, eseguiti a
regola d'arte e secondo le indicazioni della Direzione Lavori. Escluso
I'onere dellafornitura e posadel chiusino in ghisa. pozzetto 40x40x4C
cm

Linea Illuminazione pubblica

ispezione su Plinti pali aiuola spartitraffico centrale

* (par.ug.=10,00+7,00)

pozzetti di raccordo

SOMMANO cad

Fornitura e posain operadi pozzetti prefabbricati in cemento
parzialmente armato, delle dimensioni interne di cm 60x60 e di
profonditafino am 1,20, idonei a sopportare carichi stradali di prima
categoria, posti in opera su letto e rinfianco di cal cestruzzo, eseguiti a
regola d'arte e secondo le indicazioni della Direzione Lavori. Escluso
I'onere dellafornitura e posadel chiusino in ghisa. pozzetto 60x60x6C
cm

LineaTelecom

LineaENEL

SOMMANO cad

Fornitura e posain opera di pozzetti prefabbricati in calcestruzzo
vibrato ed armato /Ispezione TELECOM), compresi gli oneri relativi
al'aperturadei fori elasigillaturadegli stessi con malta di cemento,
lasoletting, il sottofondo in calcestruzzo e ogni altra prestazione
accessoria occorrente, compreso o scavo eil rinterro, con la sola
esclusione del chiusino: dimensioni cm 120x60x100(H)x4-5.
Pozzetti TELECOM

Strada di |ottizzazione

Vialattea

SOMMANO n.

Fornitura e posain operadi pozzetti prefabbricati in cal cestruzzo
vibrato ed armato, compresi gli oneri relativi all'apertura dei
fori,l'innesto delle tubazioni e lasigillatura degli stessi con malta di
cemento, il telaio chiusino in clstipo rinforzato, il sottofondo in
calcestruzzo e ogni altra prestazione accessoria occorrente. Nel
prezzo sono compresi o scavo erinterro in materiale arido, ma
escluso il chiusino: dimensioni cm 80x80x80(H)x7.

LineaEnel

Lineasu viaLattea

Lineasu strada di lottizzazione

*(par.ug.=2*3)

Linea su parcheggio pubblico

SOMMANO n.

17,00

6,00

17,00

17,00

17,00
3,00

20,00

6,00
6,00

12,00

2,00
3,00

5,00

8,00

6,00
3,00

17,00

180,57

76,00

91,95

240,00

160,00

3'069,69

1'520,00

1'103,40

1°200,00

2/720,00]

A RIPORTARE

1'573'760,13]
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Num.Ord DIMENSIONI _ IMPORTI
TA Ri FFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita —
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 1'573'760,13]
58 Fornitura e posain opera di pozzetti prefabbricati in cal cestruzzo
02160701.C/ |vibrato ed armato (tipo Phlomax), compresi gli oneri relativi
100 al'apertura dei fori,I'innesto delle tubazioni e lasigillatura degli stessi
con maltadi cemento, il telaio chiusino in clstipo rinforzato, il
sottofondo in calcestruzzo e ogni altra prestazione accessoria
occorrente. Nel prezzo sono compresi 10 scavo erinterro in materiale
arido, maescluso il chiusino: dimensioni cm 100x100x100(H)x8.
Lineasu vialL attea 14,00
Linea su parcheggio pubblico 6,00
Lineasu strada di |ottizzazione
*(par.ug.=4,00+6,00) 10,00 10,00
SOMMANO n. 30,00 310,00 9°300,00]
59 Fornitura e posain operadi elemento prefabbricato per prolunga di
02160702.D |pozzetto, in cemento armato, compresi lasigillatura dei giunti con
maltadi cemento e ogni altra prestazione accessoria occorrente:
dimensione cm 60x60x30(H)x4-5.
LineaTelecom 6,00
LineaENEL 6,00
SOMMANGO n. 12,00 39,00 468,00
60 Fornitura e posain operadi elemento prefabbricato per prolunga di
02160702.E |pozzetto, in cemento armato, compresi lasigillaturadei giunti con
maltadi cemento e ogni altra prestazione accessoria occorrente:
dimensione cm 80x80x40(H)x7.
LineaEnel
Lineasu viaLattea 8,00
Lineasu strada di lottizzazione
*(par.ug.=2*3) 6,00 6,00
Linea su parcheggio pubblico 3,00
SOMMANO n. 17,00 65,00 1'105,00
61 Fornitura e posain operadi elemento prefabbricato per prolunga di
02160702.F2 | pozzetto tipo Phlomax), in cemento armato, compresi la sigillatura
5 dei giunti con maltadi cemento e ogni altra prestazione accessoria
occorrente: dimensione cm 100x100x25(H)x15.
Lineasu strada di lottizzazione
*(par.ug.=4,00+6,00) 10,00 10,00
SOMMANO n. 10,00 75,00 750,00
62 Fornitura e posain operadi elemento prefabbricato per prolunga di
02160702.F5 | pozzetto tipo Phlomax), in cemento armato, compresi la sigillatura
0 dei giunti con maltadi cemento e ogni altra prestazione accessoria
occorrente: dimensione cm 100x100x50(H)x15.
Lineasu vialL attea 14,00
SOMMANO n. 14,00 110,00 17540,00
63 CHIUSINO IN GHISA SFEROIDALE D400 PER TRAFFICO
B.08.31.b INTENSO Telaio a sagoma quadrata di lato non inferiore a 790 mm €
di peso non inferiore a 68 kg
Su pozzetti 60* 60
Vialattea
LineaTelecom 6,00
LineaENEL 6,00
su pozzetti 80*80
LineaEnel
Lineasu vialL attea 8,00
Lineasu strada di lottizzazione
*(par.ug.=2*3) 6,00 6,00
A RIPORTARE 26,00 1'586"923,13]

COMMITTENTE: Immobiliare Nettuno SpA Latisana (UD)
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Num.Ord. DIMENSIONI - IMPORTI
TARIFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 26,00 1'586"923,13]
Linea su parcheggio pubblico 3,00
Pozzetti Telecom 120* 60
Pozzetti TELECOM
Strada di |ottizzazione
*(par.ug.=2*2,00) 4,00 4,00
Vialattea
*(par.ug.=2*3,00) 6,00 6,00
SOMMANO cad 39,00 196,56 7°665,84]
64 Fornitura e posadi chiusino circolare erelativo telaio in ghisa
H.03.20.b sferoidale della classe D 400 secondo normativa UNI EN 124 avente
resistenza di rottura maggiore di 400 kN, passo d'uomo di 60 cm,
coperchio con copertura su rotula di appoggio con bloccaggio di
sicurezzaa 90 gradi e superficie metallica antisdrucciolo, rivestito
con vernice bituminosa, telaio munito di guarnizione
antibasculamento ed autocentrante in elastomero. E' compreso I'onere
dellamessain quota per il raccordo con il piano originario del
terreno, il fissaggio con bulloni in acciaio ad espansione infissi nel
piano d'appoggio, il rinfianco in malta cementizia ed ogni atro onere
per dareil lavoro finito aregoladarte. con telaio circolare diametro
85 cm e altezza 10 cm
Pozzetti FognaturaNera 17,00
Pozzetti Fognatura Bianca 30,00
SOMMANO cad 47,00 238,11 117191,17
65 Fornitura e posain operadi manufatti in ghisaquali chiusini, caditoie
F.08.03.00 |ecc. daporre su manufatti gia predisposti di fori o di passo d'uomo.
Idonei per strade di 1° categoria- classe A (15KN)
Chiusini Pozzetti Pubblica llluminazione Via Lattea 20,00 35,000 700,00
SOMMANO kg 700,00 1,47 1°029,00
66 Fornitura e posain opera di manufatti in ghisaquali chiusini, caditoie
F.08.03.00.C |ecc. da porre su manufatti gia predisposti di fori o di passo d'uomo.
250 Idonei per strade di 1° categoria e/o aree a parcheggio - classe C
(250K N)
Parcheggio 2,00 16,00 35,000 1°120,00
Viabilitavia Lattea 40,00 35,000 1°400,00
Viabilita strade di |ottizzazione 22,00 35,000 770,00
SOMMANO kg 37290,00 1,80 57922,00]
67 Fornitura e posain opera entro lo scavo di cordain rame nuda di
1001.10cavot | mmg 25 per messa a terradell'impianto di illuminazione,
erra2s comprensivo di oneri per sfridi e quant'altro necessario adarela
lineain opera compresi alacciamenti e collegamenti.
Linea Illuminazione pubblica su rotatorie
*(lung.=30,00+15,00+30,00) 75,00 75,00
Linea Illuminazione pubblica su aiuola spartitraffico
*(lung.=290,00+285,00) 2,00, 575,00 1"150,00
Linea llluminazione pubblica su strade di |ottizzazione
*(lung.=100,00+150,00+7* 10,00) 320,00 320,00
Linea Illuminazione pubblica su parcheggio uso pubblico
*(lung.=170,00+130,00) 300,00 300,00
SOMMANO m 1'845,00 4,85 87948,25]
68 Fornitura e posain opera di puntazze per messa aterradell'impianto
1001.10messa di illuminazione, comprensivo di oneri per sfridi e quant'altro
terra necessario adareil lavoro finito, compresi allacciamenti e
collegamenti.
67,00
A RIPORTARE 67,00 1'621'679,39
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Num.Ord.
TARIFFA

DIMENSIONI

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

par.ug.

lung. larg.

H/peso

IMPORTI

Quantita

unitario

TOTALE

RIPORTO

67,00

1621°679,39

69
1001.01cavoF
G7R

70
01042708.D
Giunto

71
1001.10
quadro elett

SOMMANO n.

Fornitura e posain opera all'interno delle tubazioni di lineadi
alimentazione cavo unipolare tipo FG7R tensione nominale 0.6/1kV
non propagante I'incendio ed aridotta emissione di gas corrosivi,
isolato in gomma etilenpropilenica ad alto modulo elastico (HEPR)
con guaina esterna termopl astica pregiata a base di PV C, conduttori
flessibili in rame ricotto, temperatura di funzionamento 90° C,
temperaturadi corto circuito 250° C. || cavo dovra essere posato
entro conduttura predisposta, canale e/o tubazioni (esclusi da questa
voce) e completo di: alacciamenti con relativi raccordi, capicordaa
compressione, minuterie varie e quant'altro occorre per darel'opera
completa, dotato di marchio IMQ, funzionante e conforme a norme
Norme CEIl 20-35, 20-2211, 20-37/2 € 20-52. e comprensivo di
oneri per sfridi equant'atro necessario adarelalineain opera
completamente funzionante. Cavo FG7R-0.6/1 kV Formazione 16
mm2.
Linea llluminazione pubblica su rotatorie
*(lung.=30,00+15,00+30,00)
Linea Illuminazione pubblica su aiuola spartitraffico
*(par.ug.=2,00* 4)* (lung.=290,00+285,00)
Linea Illuminazione pubblica su strade di lottizzazione
*(lung.=100,00+150,00+7* 10,00)
Linea llluminazione pubblica su parcheggio uso pubblico
*(lung.=170,00+130,00)
Collegamenti punti luce

SOMMANO m

Formazione in operadi giunto di derivazionetralalinea elettrica
principale ed il centro luminoso o tralelinee elettriche principali e
derivate, conforme allaNorma CEIl 20-33 per tensione nominale 0,6/
1kV, compreso |'onere dellamessa a nudo dei conduttori e per la
relativa unione tramite morsetti di rame da connettere con apposita
pinza. Lagiunzione dovra essere sigillata tramite resina epossidica a
due componenti da colare in opera al termine delle operazioni
precedenti. Giunto di derivazione: tipo 3M Svotchcast o equivalente.
(par.ug.=20,00+13,00+34,00)

SOMMANO n.

Fornitura e posain opera di quadro generale pubblicailluminazione
composto daarmadio in vetroresina al'interno del quale alloggiare
quadretto in material e termoplastico autoestinguente econtatore
ENEL. Armadio adue vani ugudi in vetroresina (stampato in SMC),
colore grigio RAL 7040, porte incernierate completo di chiusuratipo
cremonese azionabile con maniglia a scomparsa agibile mediante
serratura di sicurezza a cifratura unica su ambo i vani (codice 21),
cerniereinternein legadi alluminio ruotanti su solette antibloccanti ir
material e termopl astico, setto divisione vani completo di passacavi,
prese d'ariainferiori e sottotetto per ventilazione naturale interna,,
parti metalliche esterne in acciaio inox o zincato a caldo secondo
norme CEl 7-6, elettricamente isolate con I'interno. Grado di
protezione 1P44 secondo CEI EN 60529 e IK 10 secondo CElI EN
50102, dimensioni utili vano inferiore mm 660HXx640Lx375P,
dimensioni utili vano superiore mm 660Hx640Lx375P, dimensioni
ingombro complessive mm 1394Hx720Lx450P. Quadretto in
materiale termoplastico isolante e autoestinguente tipo GWPlast,
resistenza agli urti grado IK09, resistenzaal calore anormaleea
fuoco Glow Wire Test 650° C, colore grigio RAL 7035, redlizzato
secondo gli schemi elettrici allegati. Completo di: apparecchiature di
protezione, comando, misuraausiliari, accessori, portella trasparente,
serrature, morsettiere, materiale di cablaggio, capicorda, targhette
pantografate di identificazione, posain opera, montaggio,
allacciamenti dellelineein partenza ed in arrivo, schema elettrico
costruttivo e la certificazione del costruttore, opere murarieo su
qualsiasialtro tipo di struttura, alloggiamento entro nicchia

4,00
8,00
4,00

4,00

67,00

75,00
575,00
320,00

300,00
120,00

67,00

300,00
47600,00
1'280,00

1°200,00
120,00

7'500,00

67,00

67,00

28,00

3,35

45,00

1'876,00

25'125,00

37015,00]

A RIPORTARE

1'651'695,39
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Num.Ord.
TARIFFA

DIMENSIONI

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

par.ug.

lung.

larg.

H/peso

IMPORTI

Quantita

unitario

TOTALE

RIPORTO

1'651'695,39

72
1P.002.01SC
1EIHC

predisposta opere di raccordoalle linee/tubazioni in arrivo/partenza,
minuterie varie e quant'altrooccorre per dare I'opera compkleta,
funzionante e anorme. L'opera prevede I'onere per le opere di armo,
casseratura, il ferro d'armo per formare il basamento dell'armadio.
Dovranno essere inoltre realizzate le opere di scavo, di posadei
pozzetti e delle tubazioni per il raccordo con I'ENEL che dovranno
essere separate rispetto all'alimentazione delle utenze. L'onere
prevede tutti quel materiali ed opere necessarie per redizzareil
manufatto come sopra descritto, funzionante e a norme.

Armadio adue vani uguali: Tipo Conchigliaserie CV art. CVHP2/T
0 equivalente. - Quadretto Tipo Gewiss serie 40CD art. GW40051 o
equivalente.

SOMMANO n.

Fornitura e posain opera armatura stradal e ditta Cariboni. per
impianto di illuminazione pubblica su pistaciclabile: 1) PALO -
altezza cm 400 (f.t.). Palo conico curvo "mod. Sting" in lamiera di
acciaio (S235J) zincato a caldo predisposto per il fissaggio a
muratura, fornito di guaina termoretraibile anticorrosione; dotato di
asola (h. cm 30 x 8,5) per lamorsettieradi derivazione con portello
radente di chiusura; morsettiera daincasso su palo in doppio
isolamento, portafusibili sezionabile per fusibili a cartuccia dim.
8,5x31,5-400V max 20A; vite M10 per la messa aterra; tappo
terminale in materiale plastico. Mensolaaformadi arco realizzatain
tubo di acciaio; attacco 3/4" GAS Altezzacm 800. 2) CORPO
ILLUMINANTE Caratteristiche dimensionali Armatura:H 180 mm,
@ 480 mm. Max superficie espostaa vento: 0.22 m2; peso max.
10,50 Kg. Materiali e finiture Corpo, mensola laterale, attacco Palo in
pressofusionein legadi alluminio UNI EN AB 46100 verniciata con
polveri poliestere, dopo un trattamento di cromatazione. Piastra di
cablaggio in tecnopolimero autoestinguente V0. Vetro piano
temperato di chiusura trasparente e serigrafato nelle zone di non
interesse ottico. Viterie esterne e componentistica metallicain acciaio
inox AlSI304 classe A2. Guarnizioni in silicone antinvecchiante di
colore grigio. Caratteristiche elettriche e componentistica CPO-TW
60W (PGZ12). CL. Il. IP 65. Il gruppo di alimentazione comprende
reattore magnetico, accenditore idoneo a tipo di lampada,
condensatore di rifasamento, fissato alla piastra porta accessori.
Disponibile, su richiesta, versione con p.fusibile 5x20mm. Cavi
unipolari flessibili sez.1,0 mm?2 doppio isolamento in gomma
siliconica. Tensione nominale 600V, tensione nominale impulsiva
fino a5 KV, tensione di collaudo 6 KV . Portalampada monoblocco in
ceramica bianca. Sezionatore manuale con sezione dei morsetti di 2,5
mm2. Un sistemadi connettori rapidi consente larimozione della
piastra cablaggio dall'apparecchio. Ancoraggio del cavo di
alimentazione inglobato nel pressacavo PG13,5 in Ny adatto per cavi
13mm., @ 9 Caratteristiche ottiche Otticaciclabile. Riflettore in lastra
d'aluminio P-AL 99.85% UNI9001/4 imbutita ed anodizzata, di
opportuno spessore. La squadra portalampada & gia correttamente
focalizzata per latipologia di lampada prevista. Installazione e
manutenzione Tutte le operazioni di normale manutenzione sono
effettuabili senzal'uso di utensili. Lapiastradi cablaggio, accessibile
dalla parte inferiore dell'armatura, facilmente rimovibile con lo
shlocco delle viti di ancoraggio a corpo. |l vetro si apre per mezzo di
sistemi rapidi arotazione che restano imperdibili allo stesso dopo lo
sgancio. Tutti i componenti elettrici montati sull‘apparecchio sono
dotati di marchio di qualitaIMQ o equivalente e di marcatura CE di
conformita alla direttiva 89/336/CE. Rispondenza alle norme: EN
60598-1 e CEIl 34-33. Elementi del sistemaK1: sbraccio 200 mm
per il fissaggio su pali @ 60-76 mm. K2: estensione 460 mm da
associare per attacco a palo ad elemento esagonale EL/E2 ed elementc
K3 per attacco armatura. E2: elemento esagonale per il fissaggio su
paodi @114 mmdi 1, 2 (a120°) o 3 (a 180°) elementi K2+K3. Palo
Cilindrico @ 114 mm H= m 4,50.

I1luminazione Parcheggio uso pubblico

*(par.ug.=11,00+9,00)
Viabilita strade di |ottizzazione

20,00

22,00

1,00

1,00

20,00
22,00

2'500,00

2'500,00]

A RIPORTARE

42,00

1'654'195,39
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Num.Ord.
TARIFFA

DIMENSIONI

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

par.ug.

lung.

larg.

H/peso

Quantita

IMPORTI

unitario

TOTALE

RIPORTO

42,00

1'6547195,39

73
IP.00L.AS

74
IP.001.ASR.
K01

SOMMANO n.

Fornitura e posain opera armatura stradale ditta Neri S.p.A. per
impianto di illuminazione pubblica su strada:

1) PALO 0001.209.700 Palo con muratura; mensola (arco) - altezza
¢m 800. Palo conico curvo "mod. Sting" in lamieradi acciaio
(S235J) zincato a caldo predisposto per il fissaggio a muratura,
fornito di guainatermoretraibile anticorrosione; dotato di asola (h. cm
30 x 8,5) per lamorsettieradi derivazione con portello radente di
chiusura; morsettiera daincasso su palo in doppio isolamento,
portafusibili sezionabile per fusibili a cartucciadim. 8,5x31,5-400V
max 20A; vite M 10 per lamessa aterra; tappo terminale in materiale
plastico. Mensolaaformadi arco realizzatain tubo di acciaio; attaccc
3/4" GAS.Altezzacm 800.

2) CORPO ILLUMINANTE SQ342A. Lanterna sospesain aluminio,
otticatipo 5 (asim. con basculazione 0°+12°30'), con marchio di
qualita IMQ-ENEC Apparecchio modulare a marchio europeo di
qualita ENEC, in pressofusione e lamiera di alluminio, predisposto
per il fissaggio a sospensione con apposito giunto rapido in ottone,
con filettatura maschio da %" GAS. Ottica stradale asimmetrica
basculante (tipo 5 - lato strada) in alluminio purissimo (99,9%);
Portalampada regolabile; Schermo in polimetilmetacrilato (PMMA) o
policarbonato (PC). Cablaggio con giunti aspinafrale parti;
componenti sostituibili singolarmente fissati su piastrain alluminio
facilmente estraibile; sezionatore di linea elettrica bipolare
all'apertura; portalampada in ceramica; bulloneriain ottone e acciaio
inox. Colore standard grigio scuro metallizzato tipo Neri.

3) ACCESSORIO ESTETICO 0006.083. Anello decorativo
aderente, in lamieradi aluminio spess. 2 mm, diam. cm 75, fissato
all'apparecchio con quattro viti. L'anello pud essere installato solo
verso il basso. Lafornituracomprende il trasporto, I' installazione e
bloccaggio del palo nel basamento con sabbia e sigillatura superiore
in cemento, di tutti i mezzi d'opera necessari per |'innalzamento del
palo e collegamento alla cassetta di derivazione, collegamenti, il
corpo, il palo, le operazioni di puntamento, gli accessori ed ogni altro
onere per dare |'operafinita, funzionante e anorme
ALTEZZA PUNTO LUCE DELLA CONFIGURAZIONE 752 cm.
Illuminazione centro strada Via L attea

da Piazza Tolomeo - Via Capricorno

*(par.ug.=2* 10)

da Via Capricorno - Via Procione

*(par.ug.=2*7)

SOMMANO n.

Fornitura e posain opera armatura stradale ditta Neri S.p.A. per
impianto di illuminazione pubblica su rotatoria (installazionea 170
cm ddl ciglio strada):

1) PALO 0001.207K01 Palo con muratura; mensola (arco) - atezza
¢m 800. Palo conico curvo "mod. Sting" in lamieradi acciaio
(S235J) zincato a caldo predisposto per il fissaggio a muratura,
fornito di guaina termoretraibile anticorrosione; dotato di asola (h. cm
30 x 8,5) per lamorsettiera di derivazione con portello radente di
chiusura; morsettiera daincasso su palo in doppio isolamento,
portafusibili sezionabile per fusibili a cartucciadim. 8,5x31,5-400V
max 20A; vite M10 per lamessa aterra; tappo terminale in materiale
plastico. Mensola aforma di arco realizzatain tubo di acciaio; attaccc
3/4" GAS.Altezza cm 800.

2) CORPO ILLUMINANTE SQ342A. Lanterna sospesain aluminio,
otticatipo 5 (asim. con basculazione 0°+12°30"), con marchio di
qualita IMQ-ENEC Apparecchio modulare a marchio europeo di
qualita ENEC, in pressofusione e lamieradi alluminio, predisposto
per il fissaggio a sospensione con apposito giunto rapido in ottone,
con filettatura maschio da %" GAS. Ottica stradale asimmetrica
basculante (tipo 5 - lato strada) in alluminio purissimo (99,9%);
Portalampada regol abile; Schermo in polimetilmetacrilato (PMMA) o
policarbonato (PC). Cablaggio con giunti aspinafrale parti;

20,00

14,00

42,00

20,00
14,00

34,00

1°050,00

3250,00

447100,00!

110°500,00

A RIPORTARE

1'808°795,39

COMMITTENTE: Immobiliare Nettuno SpA Latisana (UD)
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Num.Ord.
TARIFFA

DIMENSIONI

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

par.ug.

lung.

larg.

H/peso

IMPORTI

Quantita

unitario TOTALE

RIPORTO

1'808°795,39

75
F.14.36.a

76
F.14.38.a

77
F.14.40.a

componenti sostituibili singolarmente fissati su piastrain alluminio
facilmente estraibile; sezionatore di linea el ettrica bipolare
al'apertura; portalampadain ceramica; bulloneriain ottone e acciaio
inox. Colore standard grigio scuro metallizzato tipo Neri.

3) ACCESSORIO ESTETICO 0006.083. Anello decorativo
aderente, in lamiera di aluminio spess. 2 mm, diam. cm 75, fissato
all'apparecchio con quattro viti. L'anello pud essere installato solo
versoil basso. Lafornituracomprende il trasporto, I' installazione e
bloccaggio del palo nel basamento con sabbia e sigillatura superiore
in cemento, di tutti i mezzi d'opera necessari per I'innalzamento del
palo e collegamento alla cassetta di derivazione, collegamenti, il
corpo, il palo, le operazioni di puntamento, gli accessori ed ogni altro
onere per dare |'opera finita, funzionante e a norme

ALTEZZA PUNTO LUCE DELLA CONFIGURAZIONE 752 cm.
Rotatoria Piazza Tolomeo

Rotatoria Via Capricorno

Rotatoria Via Procione

SOMMANO n.

FORNITURA E POSA DI STRISCIE L=12 cm su impianto nuovo.
Fornitura e posain opera di vernice, su superfici stradali, per
formazione di striscie longitudinali continue, discontinue e doppie,
dellalarghezza di 12 cm, compreso |'onere del tracciamento (su
impianto nuovo), dellapulizia e della segnaletica di cantiere.
Segnaletica su impianto nuovo
VialLattea
delimitazione banchine
*(lung.=250,00+210,00)
delimitazione centro linearotatorie
*(lung.=85,00+65,00+85,00)
delimitazione banchine e centro linea su viabilita esistente
*(par.ug.=4*7)
delimitazione banchine e centro linea su viabilita di |ottizzazione
*(lung.=2(110+150)+5*40,00)
delimitazione centro linea su viabilita parcheggio e strada di
ingresso
raccordi vari

SOMMANO m

FORNITURA E POSA DI ATTRAVERSAMENTI PEDONALL,
STRISCIE DI ARRESTO E ZEBRATURE Fornitura e posain opera
di vernice, su superfici stradali, per formazione d'attraversamenti
pedonali, strisce d'arresto e zebrature come previsto dagli articoli 144,
145 e 150 del D.P.R. 16.12.1992 n. 495, compreso |'onere del
tracciamento (su impianto nuovo), dellapulizia e della segnaletica di
cantiere su impianto nuovo
Attraversamenti pedonali
Vialattea
*(lung.=23,00+20,00+17,00+12,00)
Strada accesso parcheggio pubblico
*(lung.=24,00+22,00)
Delitazione ostacoli e restringimento careggiate
Delitazione ostacoli e restringimento careggiate
*(larg.=1/2(2,0+0,60))
Delitazione ostacoli e restringimento careggiate
*(lung.=11,00+6,00)
Delitazione ostacoli e restringimento careggiate
Delitazione ostacoli e restringimento careggiate
Delitazione ostacoli e restringimento careggiate
Delitazione ostacoli e restringimento careggiate

SOMMANO m2

FORNITURA E POSA DI STOPDI m 1,60 x 2,09. Fornitura e posa
in operadi vernice, su superfici stradali, per formazione d'iscrizione

4,00

28,00

2,00

460,00
235,00

30,00
720,00

300,00
65,00

72,00

46,00
31,00

30,00

17,00
40,00
28,00

8,00
22,00

2,000
1,300

2,000
4,000
2,000
2,000
2,500

5,00
3,00
5,00

13,00

1'840,00
235,00
840,00
720,00

300,00
65,00

47000,00

144,00

46,00
62,00

39,00

34,00
160,00
56,00
16,00
55,00

612,00

37800,00 49°400,00!

0,34

4,13

1"360,00

2'527,56

A RIPORTARE

1'86

2'082,95

COMMITTENTE: Immobiliare Nettuno SpA Latisana (UD)
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Num.Ord.
TARIFFA

DIMENSIONI

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

par.ug.

lung.

larg.

H/peso

IMPORTI

Quantita

unitario

TOTALE

RIPORTO

1'862°082,95

78
F.14.42.a

79
F.14.44.a

80
F.14.46.a

81
F.14.63.b

STOP delle dimensioni di m 1,60 x 2,09, compreso |'onere del
tracciamento (su impianto nuovo), della pulizia e della segnaletica di
cantiere su impianto nuovo

per ogni iscrizione su impianto nuovo

Strade di Lottizzazione

Uscita Parcheggio

SOMMANO cad

FORNITURA E POSA LINEA DI ARRESTO CON SERIE DI
TRIANGOLI DI cm 40x60. Fornitura e posain operadi vernice, su
superfici stradali, per formazione di lineadi arresto costituita da una
seriedi triangoli con base di cm 40 ed altezza di cm 60
d'attraversamenti pedonali, compreso I'onere del tracciamento (su
impianto nuovo), dellapulizia e della segnaletica di cantiere. Per ogni
triangolo su impianto nuovo.

Rotatoria Piazza Tolomeo

*(par.ug.=3*5)

Rotatoria Via Capricorno

*(par.ug.=3*5)

Rotatoria Via Procione

*(par.ug.=3*6)

ViaLibra

SOMMANO cad

FORNITURA E POSA DI TRIANGOLO INTEGRATIVO DI m
1,00 x 2,00. Fornitura e posain operadi vernice, su superfici stradali,
per formazione di triangolo integrativo, come previsto dall’ articolo
148 comma 9 del D.P.R. 16.12.1992 n. 495, con base di cm 100 ed
altezzadi cm 200, compreso |'onere del tracciamento (su impianto
nuovo), della pulizia e della segnaletica di cantiere. Per ogni
triangol o su impianto nuovo.

Viabilitavia Lattea

Rotatorie

*(par.ug.=3*3)

ViaLibra

Strade di |ottizzazione

SOMMANO cad

FORNITURA E POSA DI FRECCE DIREZIONALI SEMPLICI DI

m 5,00. Fornitura e posain operadi vernice, su superfici stradali, per

formazione di frecce direzionali semplici d'atezzadi ml 5,00, come

previsto ddl' articolo 147 del D.P.R. 16.12.1992 n. 495, compreso

I'onere del tracciamento (su impianto nuovo), dellapuliziae della

segnaleticadi cantiere. Per ogni freccia suimpianto nuovo.

per ogni freccia su impianto nuovo

Segnaletica su via Lattea
*(par.ug.=12,00+2,00+4,00+12,00+4,00+12,00)

Segnaletica su strade di |ottizzazione

Segnal etica su strada e parcheggio uso pubblico

SOMMANO cad

Posain opera di sostegni tubolari di mm 48, mm 60 o mm 90 di
qualsiasi altezza e dimensione, anche per controventature, eseguita
con fondazione in cls classe 200 di dimensioni idonee agarantire la
perfetta stabilitain rapporto a tipo di segnale, al vento ed alla natura
del suolo dimpianto.Nel prezzo sono pure compresi |o scavo, il
rinterro, I'eventuale acciaio d'armatura, il montaggio di un segnale ed
ogni altro onere e magistero per |'esecuzione del lavoro aregola
d'arte.Nel caso di fondazioni multiple per la posadi pannelli di
preavviso o similari si intende compreso e compensato il montaggio
di detto segnale.Per ciascun blocco di fondazione come descritoo nei
tipi:. delle dimensioni di cm 50 x 50 x 50

15,00
15,00

18,00

9,00

46,00

2,00
2,00

4,00

15,00
15,00

18,00
4,00

52,00

9,00
1,00
2,00

12,00

46,00
6,00
8,00

60,00

13,94

1,42

5,16

9,81

55,76

73,84

61,92

588,60

A RIPORTARE

1'862'863,07|

COMMITTENTE: Immobiliare Nettuno SpA Latisana (UD)
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Num.Ord.
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DESIGNAZIONE DEI LAVORI

par.ug.

lung.

larg.

H/peso

Quantita

IMPORTI

unitario

TOTALE

RIPORTO

1'862'863,07

82
F.14.65.00

83
F.14.70.00

Segnaletica su via Lattea
*(par.ug.=12,00+2,00+4,00+12,00+4,00+12,00)

Segnaletica su strade di |ottizzazione

Segnal etica su strada e parcheggio uso pubblico

SOMMANO cad

Fornitura di segnale triangolare in alluminio da 25/10 con costruzione
scatolata e rinforzata delle dimensioni di 90 cm di lato. Lalamieradi
alluminio dovra essere trattata mediante carteggiatura, sgrassamento ¢
fondo e quindi sottoposta a procedimento di fosfocromatizzazione o
ad analogo procedimento di pari affidabilita su tutte le superfici. La
lamiera grezza, dopo aver subito i suddetti processi di preparazione,
dovra essere verniciata a fuoco con opportuni prodotti. La cottura
dellavernice sara eseguitaaforno e dovraraggiungere una
temperaturadi 140 °C. Il retro e la scatolatura dei cartelli verra
rifinito in colore grigio neutro con speciale smalto sintetico. La parte
anteriore del segnale dovra essere interamente rivestita con pellicola
retroriflettente di classe 1. Sul retro del segnale devono essere
chiaramente indicati il marchio della Ditta che hafabbricato il
segnale, I'anno di fabbricazione nonché il numero della autorizzaziong
ministeriale per lafabbricazione dei segnali stradali alla Ditta
medesima. L' insieme delle predette annotazioni non puo superare la
superficie di 200 cmq. Per i segnali di prescrizione, ad eccezione di
quelli utilizzati nei cantieri stradali, deve essere riportato, inoltre,
|'apposito stampiglio per consentire I'iscrizione degli estremi
dell'ordinanza di apposizione. |l segnale € daintendersi completo di
staffe, controstaffe, dadi e bulloni in acciaio.

Rotatorie

*(par.ug.=3*3)

ViaLibra

Strade di |ottizzazione

Parcheggio Uso Pubblico

SOMMANO cad

Fornitura di segnale circolare in aluminio da 25/10 con costruzione
scatolata e rinforzata delle dimensioni di 60 cm di diametro. La
lamieradi alluminio dovra essere trattata mediante carteggiatura,
sgrassamento afondo e quindi sottoposta a procedimento di
fosfocromatizzazione o ad analogo procedimento di pari affidabilita
su tutte le superfici. Lalamiera grezza, dopo aver subito i suddetti
processi di preparazione, dovra essere verniciata a fuoco con
opportuni prodotti. La cottura della vernice sara eseguitaaforno e
dovraraggiungere una temperatura di 140 °C. Il retro e la scatolatura
dei cartelli verrarifinito in colore grigio neutro con speciale smalto
sintetico. La parte anteriore del segnale dovra essere interamente
rivestita con pellicolaretroriflettente di classe 1. Sul retro del segnale
devono essere chiaramente indicati il marchio della Ditta che ha
fabbricato il segnale, I'anno di fabbricazione nonché il numero della
autorizzazione ministeriale per la fabbricazione dei segnali stradali
allaDittamedesima. L' insieme delle predette annotazioni non puo
superare la superficie di 200 cmq. Per i segnali di prescrizione, ad
eccezione di quelli utilizzati nei cantieri stradali, deve essere
riportato, inoltre, I'apposito stampiglio per consentire I'iscrizione degli
estremi dell'ordinanza di apposizione. || segnale € daintendersi
completo di staffe, controstaffe, dadi e bulloni in acciaio.

Rotatoria Piazza Tolomeo

*(par.ug.=4*3)

Rotatoria Via Capricorno

*(par.ug.=3*3)

Rotatoria Via Procione

*(par.ug.=4* 3)

ViaLibra

SOMMANO cad

46,00

9,00

12,00
9,00

12,00

46,00
6,00
8,00

60,00

9,00
1,00
2,00
2,00

14,00

12,00
9,00

12,00
3,00

36,00

36,15

27,38

21,20

2'169,00

383,32

763,20

A RIPORTARE

1'866°178,59

COMMITTENTE: Immobiliare Nettuno SpA Latisana (UD)
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par.ug.
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larg.
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IMPORTI

unitario
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RIPORTO

17866178,59

84
F.14.73.00

85
E13044.a

Fornitura di segnale ottagonale in alluminio da 25/10 con costruzione
scatolata e rinforzata delle dimensioni di 90 cm di diametro. La
lamiera di alluminio dovra essere trattata mediante carteggiatura,
sgrassamento a fondo e quindi sottoposta a procedimento di
fosfocromatizzazione o ad analogo procedimento di pari affidabilita
su tutte le superfici. La lamiera grezza, dopo aver subito i suddetti
processi di preparazione, dovra essere verniciata a fuoco con
opportuni prodotti. La cottura della vernice sara eseguita a forno e
dovra raggiungere una temperatura di 140 °C. Il retro e la scatolatura
dei cartelli verra rifinito in colore grigio neutro con speciale smalto
sintetico. La parte anteriore del segnale dovra essere interamente
rivestita con pellicola retroriflettente di classe 1. Sul retro del segnale
devono essere chiaramente indicati il marchio della Ditta che ha
fabbricato il segnale, 'anno di fabbricazione nonché il numero della
autorizzazione ministeriale per la fabbricazione dei segnali stradali
alla Ditta medesima. L' insieme delle predette annotazioni non puo
superare la superficie di 200 cmgq. Per i segnali di prescrizione, ad
eccezione di quelli utilizzati nei cantieri stradali, deve essere
riportato, inoltre, I'apposito stampiglio per consentire l'iscrizione degl
estremi dell'ordinanza di apposizione. Il segnale ¢ da intendersi
completo di staffe, controstaffe, dadi e bulloni in acciaio.

Strade di lottizzazione

Parcheggio Uso pubblico

SOMMANO cad

Delineatori speciale di ostacolo (in osservanza del Regolamento di
Attuazione del Codice della strada fig. II 472 Art. 177) : monofaccialg
rifrangenza classe I e/o 11, con sezione semicircolare in lamiera di
alluminio 10/10 con pellicola rinfrangente di colore giallo da
abbinare a segnale di passaggio obbligatorio per la visualizzazione a
distanza di cuspisdi, testate di isole di traffico e di spartitraffico
poste entro la carreggiata. Dimensioni di massimo ingombro H, = 50
cm, profondita cm 30 sviluppo semicirconferenza per apllicazione
pellicola rinfrangente cm 40), completo nella parte posteriore di due
staffe asolate per l'applicazione su pali di sostegno (diametro 48 e 60
mm) mediante attacchi a ponte.
Rotatoria Piazza Tolomeo

*(par.ug.=4*3)
Rotatoria Via Capricorno

*(par.ug.=3*3)
Rotatoria Via Procione

*(par.ug.=4*3)

Via Libra

SOMMANO cad

TOTALE OPERE LAVORI A MISURA euro

12,00
9,00

12,00

2,00
1,00

3,00

12,00
9,00

12,00
3,00

36,00

28,80

28,00

86,40

1°008,00

1'867°272,99

TOTALE OPERE IN AMBITO A MISURA euro

TOTALE OPERE FUORI AMBITO A MISURA euro

Conegliano, 24/03/2009

1l Tecnico
Arch. Dino De Zan e Arch. Marco Pagani

843 190,58

1024 082,41

A RIPORTARE

COMMITTENTE: Immobiliare Nettuno SpA Latisana (UD) ['Bibione Opere in Ambito.dcf' (C:\ACCA\PriMus\) v.1/85]
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Num.Ord.
TARIFFA

DIMENSIONI

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

par.ug.

lung.

larg.

H/peso

IMPORTI

Quantita

unitario TOTALE

RIPORTO

1
E.02.01.00

2
E.02.02.00

3
H.01.07.a

LAVORI A MISURA

Scavo di pulizia generale eseguito con mezzi meccanici in terreno di
qualsiasi natura e consistenza fino alla profonditadi m 0.20,
compreso |'estirpazione d'erbe, arbusti eradici, il taglio di alberi di
piccole dimensioni, lademolizione e rimozione di recinzioni,
delimitazioni e simili, il trasporto dei materiali di risultafino ala
distanza mediadi m 100 e la sua sistemazione nei siti di deposito,
oppureil trasporto fino a sito di carico sui mezzi di trasporto entro
gli stessi limiti di distanza
Parcheggio Uso Pubblico
Strade di lottizzazione
*(lung.=1250+1950)
Piazzoleingresso parco
Piazzole per panchine
*(lung.=50,00+40,00+22,00+30,00+30,00+20,00+18,00)

SOMMANO nv?

Scavo a sezione aperta eseguito con mezzi meccanici fino aqualsias
profonditain terreno di qualsiasi natura e consistenza, esclusala
roccia, compreso eventuali demolizioni di vecchie murature e trovanti
di dimensioni hon superiori amc 0.50, lo spianamento e la
configurazione del fondo, anche se a gradoni, I'eventuale profilatura
di pareti, scarpate e cigli, il paleggio ad uno o piu sbracci, il tiroin
alto, il trasporto del materiae di risultaariempimento o in rilevato
fino aladistanzamediadi m 100 e la sua sistemazione nei siti di
deposito, oppureil trasporto fino a sito di carico sui mezzi di
trasporto entro gli stessi limiti di distanza
Parcheggio Uso Pubblico
Strade di |ottizzazione
*(lung.=1250+1950)
Piazzoleingresso parco
Piazzole per panchine
*(lung.=50,00+40,00+22,00+30,00+30,00+20,00+18,00)

SOMMANO m?

Scavo a sezionerristretta, in terreno ordinario di qualsiasi naturae
consistenza, anche in presenza d'acqua con tirante inferiore acm 20,
eseguibile con mezzi meccanici, esclusalaroccia, compresa
|'estrazione di massi trovanti di volume fino am? 0,400, gli oneri per
larimozione di manufatti di qualsiasi genere di volume fino am?
0,400, per il taglio ed estirpazione di piante e ceppaie, gli oneri per gli
eventuali aggottamenti, armature di sostegno previste dalle norme
antinfortunistiche in situazioni singolari e localizzate, lademolizione
di pavimentazioni e sottofondi stradali di qualsiasi tipo non
riutilizzabili, escluso I'onere del taglio preventivo delle
pavimentazioni in conglomerato bituminoso; compresalalivellazione
dei piani di scavo, il deposito afianco dello scavo del materiale, il
rinterro con materiale proveniente dagli scavi; sono compresi inoltre
I'onere della protezione delle zone di lavoro e laregolamentare

segnal etica diurna e notturna, nonché I'onere relativo alla preventiva
individuazione e segnalazione di cavi elettrici, telefonici, tubazioni di
acquedotti, gasdotti, fognature, canali irrigui, canali di scolo stradali,
ecc.. E' compreso pure I'onere dellademoalizione e del perfetto
ripristino del fossi di guardiain terra battutainteressati dai lavori,
I'onere della selezionatura del materiale fino e privo di sassi per il 1°
ritombamento delle tubazioni, e della terra vegetal e eventualmente
presente in superficie, il perfetto ripristino del piano di campagna con
mezzi meccanici, il costipamento del materiale, le eventuali ricariche.
Escluso I'onere del trasporto del materiale di risulta o non ritenuto
idoneo dallaD.L. elarelativaindennitadi discarica. Il volume di
scavo sara computato sulla base della larghezza convenzionale
stabilitadalle sezioni tipo allegate e della profondita di progetto del
fondo tubo maggiorata dello spessore del sottofondo stabilito
anch'esso dalle sezioni tipo alegate. Si comprendono nel prezzo tutti

2,00

2,00

3900,00

3200,00
345,00

210,00

4100,00

3200,00
345,00

210,00

0,300

0,300
0,300

0,300

37900,00

3'200,00
690,00

210,00

8°000,00

1'230,00

960,00
207,00

63,00

2°460,00

1,38 11°040,00

3,72 9151,20]

A RIPORTARE

20'191,20

COMMITTENTE: Immobiliare Nettuno SpA Via Colle dell'Annunziata, 10 33055 Latisana (UD)
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Num.Ord.
TARIFFA

DIMENSIONI

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

par.ug.

lung.

larg.

H/peso

IMPORTI

Quantita

unitario

TOTALE

RIPORTO

20°191,20

4
G.01.10.00

5
G.01.11.00

6
E.07.04.00

F.04.11.b

gli oneri derivanti da qualsiasi maggiorazione di sezione, oltre le
sezioni tipo allegate, conseguente alla natura del terreno, presenza
d'acqua, roccia, di manufatti, ecc. o derivante da eventi meteorologici
di qualsiasi tipo, il tutto eseguito aregolad'arte e secondo le
indicazioni della Direzione Lavori. per lafascia con profonditafino a
m 1.50

Linea acque meteoriche DN 500 - DN 600 cls

*(lung.=170,00+231)

Line acque nere DN 160 pvc

SOMMANO m?

Compenso per il trasporto del materiale di risulta provenienti dagli
scavi, demolizioni, o comunqgue dichiarato non idoneo dallaD.L. per
il reimpiego in cantiere e collocato in discariche autorizzate. I
compenso sara riconosciuto a fronte della presentazione di idonea
documentazione comprovante il trasporto e la relativa collocazione.
per trasporto fino a 10 km

scavo di pulizia

*(par.ug.=2* 10)

scavo a sezione aperta

*(par.ug.=2* 10)

scavo Fognatura bianca e nera

*(par.ug.=2*10)

SOMMANO t/km

Compenso per |o smaltimento in discarica autorizzata di materiali
provenienti da scavi /o demolizioni non ritenuti idonei dallaD.L. per
il loro reimpiego. Tale compenso, comprensivo ove previsto del
tributo speciale provinciae, sara corrisposto dietro consegna
dell'esemplare del formulario di identificazione redatto
conformemente alle disposizioni emanate in materia di rifiuti. Detto
formulario varra quale identificativo delle quantita da contabilizzare.
per trasporto fino a 10 km

scavo di pulizia

Scavo a sezione aperta

scavo Fognatura bianca e nera

SOMMANO m?

Compenso per la protezione degli scavi realizzata con impiego di
idonea attrezzatura consistente in due paratie metalliche rigidamente
unite da una serie di traversi datrascinare nel fondo dello scavo
subito dopo |'avanzamento dello stesso e la posa del tratto di condotta
precedente

Linea acque meteoriche DN 500 - DN 600 cls

Line acque nere DN 160 pvc

SOMMANO nv

Fondazione stradal e eseguita con materiale legante misto di cava, di
adatta granulometria, giudicato idoneo dallaD. L., per uno spessore
compresso come indicato nelle sezioni tipo di progetto, steso su pianc
di posa preventivamente livellato, posto in operaanchein piu strati di
cm 20 circa, compresalalivellazione e la cilindratura con rullo
compressore di 14 - 16 tonn o corrispondente rullo vibrante fino al
raggiungimento della densita prevista nelle Norme Tecniche con
materiale proveniente da cave di prestito
Parcheggio Uso Pubblico
Strade di lottizzazione
*(lung.=1250+1950)
Piazzoleingresso parco
Piazzole per panchine
*(lung.=50,00+40,00+22,00+30,00+30,00+20,00+18,00)
Piazzole per panchinearrotondamenti

20,00
20,00

20,00

2,00
2,00

2,00

401,00
430,00

8000,00
2460,00

3835,00

8000,00
2460,00
1762,00

401,00
430,00

4100,00

3200,00
345,00

210,00
10,00

1,500
1,000

1,500
2,000

0,200

0,200

1,500
2,000

0,900

0,900
0,800

0,800

902,25
860,00

1'762,25

32°000,00
49°200,00

76°700,00

157°900,00

1'600,00
2°460,00
1'762,00

5822,00

1'203,00
1'720,00

2'923,00

3'690,00

2'880,00
552,00

168,00
10,00

12,93

0,19

6,33

10,33

22'785,89

30°001,00!

36'853,26

30194,59

A RIPORTARE

7°300,00

140°025,94
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Num.Ord.
TARIFFA

DIMENSIONI

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

par.ug.

lung.

larg.

H/peso

IMPORTI

Quantita

unitario

TOTALE

RIPORTO

7°300,00

140°025,94

F.13.04.00

9
E.03.03.a

10
F.04.13.00

SOMMANO m?

Finitura superficiale alla fondazione stradale in misto granulare
stabilizzato giudicato idoneo dallaD.L ., per uno spessore minimo
compresso di cm 5, comprese le prove di laboratorio, lalavorazione
ed il costipamento dello strato con idonee macchine per ottenerela
sagomatura prevista nelle sezioni tipo di progetto, compresa ogni
fornitura, lavorazione ed onere per dareil lavoro compiuto secondo l€
modalita’ prescritte nelle Norme Tecniche, pronto per la stesadella
sucessiva sovrastruttura
Parcheggio Uso Pubblico
Strade di |ottizzazione
*(lung.=1250+1950)
Piazzole per panchine
*(lung.=50,00+40,00+22,00+30,00+30,00+20,00+18,00)

SOMMANO nv?

Rinterro di scavi per fognaturacon materiali idonei alla
compattazione provenienti da cave di prestito, compreso I'indennita di
cava, il prelievo, il trasporto dei materiali occorrenti, il costipamento
meccanico astrati di altezza non superiore acm 30, le bagnature,
ogni onere compreso per dareil lavoro finito. Rinterro con misto di
cava.
Scavo in sezione per condotte

Linea acque meteoriche DN 500 - DN 600 cls
*(lung.=170,00+490,00)

Line acque nere DN 160 pvc
adetrarre volume tubazioni

Linea acque meteoriche DN 500 cls

*(larg.=3,14*(0,31"2))

Linea acque meteoriche DN 600 cls

*(larg.=3,14*(0,37"2))

Line acque nere DN 160 pvc

*(larg.=3,14*(0,08"2))

Sommano positivi m3
Sommano negativi m3

SOMMANO m?

Pavimentazione naturale in terra stabilizzata realizzata mediante
procedimento di miscelazione in impianto fisso o mobile, compresa
preparazione dei materiali damiscelare: terra, stabilizzato/frantumato
di cava, cemento, Glorit/a, nelle seguenti modalita per ogni m3
d'impasto dosi di cemento 150 Kg. Tipo Portland 325/425, 5 Litri di
catalizzatore Glorit/a aggiunto alla quantita d'acqua necessaria
all'umidita ottimale dell'impasto (80/100 It. per terreni asciutti, 40/60
per terreni umidi). L'impasto dovra successivamente essere steso per
|0 spessore richiesto dalla progettazione (cm. 10) e pertanto, con le
suddette quantita, ogni m3 d'impasto produrra 10 m2 di
pavimentazione finita. Alimentazione della centrale di mescolamentc
mediante pala caricatrice, nastri convogliatori o altro, dellaterrada
stabilizzare. Le centrali potranno essere di tipo fisso, mobile,
autobetoniere, benne miscelanti o altro tipo dimpianto atto a
miscelare, trasporto della miscela sul luogo d'impiego con autocarri,
pala o betoniera, stesa e sagomaturadel materiali premiscelati,
mediante livellatrice o, meglio ancora, mediante vibrofinitrice;
costipamento con macchine idonee da sceglierein relazione ala
natura del terreno, in modo da ottenere una densitain sito dello strato
trattato non inferiore al 90% o al 95% della densita massima
accertatain laboratorio con laprova AASHTO T 180. E' esclusala
preparazione del sottofondo, rullato e portato in quota come da
progettazione richiesta.

Piazzole ingresso parco

2,00

4100,00
3200,00

210,00

660,00
401,00

170,00
490,00

430,00

325,00

1,500
1,000
0,302
0,430

0,020

1,500
2,000

7°300,00

47100,00
37200,00

210,00

7'510,00

1'485,00
802,00
-51,34
-210,70
-8,60

2'287,00
-270,64

2'016,36

650,00

24,16

191

24,42

176"368,00

14°344,10

49'239,51

A RIPORTARE

650,00

379'977,55

COMMITTENTE: Immobiliare Nettuno SpA Via Colle dell'Annunziata, 10 33055 Latisana (UD)



D - Rectasrl Viae Italia 190c - 31015 Conegliano (TV)

pag. 5

Num.Ord.
TARIFFA

DIMENSIONI

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

par.ug.

lung.

larg.

H/peso

IMPORTI

Quantita

unitario

TOTALE

RIPORTO

650,00

379'977,55

11
F.13.09.00.b

12
G.04.08.00.A
SC

13
G.04.08.00

SOMMANO m2

Fornitura e posain operadi conglomerato bituminoso per la
formazione dello strato di base,binder aperto (tipo B), avente
granulometriadi mm 0-25 confezionato a caldo e composto da
aggregati durissimi ottenuti per frantumazione, opportunamente
miscelati con bitume di idonea penetrazione e dosaggio impastato a
caldo con carico di bitume solido pari a 4,5% in conformitaale
Norme Tecniche vigenti , compreso compresala stesain opera
eseguita mediante spanditrice o vibrofinitrice meccanicaela
costipazione amezzo rullo di idoneo peso, previa stesa sulla
superficie di applicazione di emulsione bituminosaal 55% nella
misuradi kg 0,700 per m2, compresalafornituradi ogni materiale,
lavorazione, guardiania, segnaletica ed ogni altro onere per dare il
lavoro finito a perfetta regola d'arte, misurato in opera dopo
costipamento.  L'Appaltatore potra utilizzare materialericiclato
(fresato) nella misuramassimadel 30 % in peso riferito allamiscela
degli inerti, previa presentazione di uno studio atto adefinire la
composizione dellamiscela e le modalita di confezionamento. Dello
spessore compresso di 70 mm
Strada parcheggio
Strade di |ottizzazione

*(lung.=800,00+1200,00)
arrotondamenti per ripristini

SOMMANO nv?

Fornitura e stesadi conglomerato bituminoso per laformazione del
manto d'usura superficiale della pista ciclabile e degli attraversamenti
pedonali hon soggetti atraffico veicolaremediante imprimitura con
stesa del tappettino d'usura (granulometria max 0-6/0-8) per uno
spessore di cm 3. |1 manto dovra essere compattato con leggera
rullatura e quindi posizionate le matrici in acciaio sul manto acora
caldo acirca80°C, che verranno impresse nell'asfalto mediante il
passaggio di un potente compattatore vibrante di circa 450 kg.
Terminatalafase di stampa, le matrici vengono rimosse e
riposizionate seciondo la sviluppo del progetto. Lalavorazione
comprende la resinatura necessaria per la colorazione dell'asfalto
stampato classico costituita da un mix di resine modificate a rapido
indurimento per garantire la stabilita del disegno impresso. |l prodottc
sara spruzzato in due mani, mediante apposita pompa a bassa
pressione con sistema di miscelazione cantunua a fine di ottenere
una maltina compatta , successivamente laresina colata viene
spazzolata con morbide setole per rendere la superfice uniforme. Alla
fine del procesaso di indurimento della resina,sara applicata una
ulteriore resina trasparente a potere protettivo (sali, oli, carburanti,
nebbia salina, gelo).
Pista ciclabile da Piazza Tolomeo/Via Capricorno
Pistaciclabile

*(lung.=380,00+80,00+220,00)
attraversamenti

*(lung.=10,00+36,00+6,00)
Pista ciclabile da Via Capricorno/Via Procione
Pistaciclabile

*(lung.=260,00+285,00+155,00+40,00+135,00)
attraversamenti

*(lung.=7,00+6,00+23,00)
arrotondamenti per ripristini

SOMMANO m?2

Formazione di manto d'usura, dello spessore di cm 3, da applicare
previapuliziadel piano di appoggio e spruzzatura di emulsione
bituminosaa 50% in ragione di 1 kg per m?, costituito da
conglomerato bituminoso del tipo "D" come da Capitolato d'Appalto.
Compreso ogni altro onere per dareil lavoro finito aregolad'arte e
secondo le indicazioni date dalla Direzione Lavori.

1000,00

2000,00
46,41

680,00

52,00

875,00

36,00
17,00

650,00

1°000,00

2°000,00
46,41

3046,41

680,00

52,00

875,00

36,00
17,00

1'660,00

20,00

7,95

28,00

13°000,00

24°218,96

46480,00]

A RIPORTARE

463'676,51
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Num.Ord.
TARIFFA

DIMENSIONI

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

par.ug.

lung.

larg.

H/peso

IMPORTI

Quantita

unitario

TOTALE

RIPORTO

463676,51

14
F.05.05.c

15
02040105.E/
F

16
F.13.17.00

17
E.08.04.00

18
E.08.05.00

Strada parcheggio
Strade di |ottizzazione
*(lung.=800,00+1200,00)

SOMMANO nv?

Conglomerato cementizio per opere di fondazione, anche in presenza
di armature metalliche non collaboranti ai fini statici, confezionato in
conformita alle vigenti Norme di Legge con cemento, inerti ed acqua
aventi le caratteristiche indicate nelle Norme Tecniche, dato in opera,
aqualsiasi profondita, andamento retto o curvo, compreso |'onere
delle casseforme con R > 10 m, quello delle centinature e delle
armature di sostegno delle casseforme, compresa altresi la
lavorazione del conglomerato per ottenere la superficie a contatto con
i casseri perfettamente chiusa e conforme alla casseratura prevista, la
sagomatura degli spigoli, laformazione di giunti, esclusala sola
fornitura e posain opera dell'acciaio classe di lavorabilita’ S3
(semifluida), classe di esposizione XC1, Rck 30 N/mmq

Platea fondazione cabina Enel

SOMMANO m?

Calcestruzzo in opera per larealizzazione dello zoccolo di fondazione
(sezione cm 50x30) della recinzione per la delimitazione dei lotti
fronte strada, anche leggermente armata, confezionato con due o pit
pezzature di inerte, in modo da ottenere una distribuzione
granulometrica ed una categoria di consistenza adeguata all'‘opera da
eseguire (R'ck 25 Nw/ mm2), gettato con l'ausilio di casseri,
compreso |o scavo, |0 spianamento del fondo, il ferro d'armaturain
ragione di 10 kg/ml , Sono compresi i ponteggi, |e opere
provvisiondli, il trasporto, il sollevamento, la distribuzione la
vibrazione eleriprese (staffe diam 8/25 sv. 240 cm) per il
successivo getto del muretto di recinzione.
Strade di |ottizzazione
* (lung.=(75,00+85,00)+(140,00+130,00))
delimitazione pista ciclabile lato |ottizzzazione
*(lung.=170,00+100,00+50,00)

SOMMANO m

Formazione di massetto dello spessore minimo di cm 12 eseguito in
cls con Rek >= 25 N/mmg2, anchein presenza di rete metallica come
da particolari 0 secondo leindicazioni dellaD.L., compresi tutti gli
oneri per dareil lavoro finito a perfettaregola d' arte esclusala sola
rete metallica che sara remunerata con il relativo prezzo d' elenco
Marciapiedi lottizzzazione

Marciapiedi su parcheggio pubblico (tufo)

arrotondamenti

SOMMANO nv

Acciaio in barre per armature di conglomerato cementizio, lavorato e
tagliato a misura, sagomato e posto in opera, compreso o sfrido, le
legature e gli oneri relativi ai controlli di legge, del tipo Fe B 44K ad
aderenza migliorata controllato in stabilimento

Platea fondazione cabina Enel
fondazioni perimetrali diam 12

*(lung.=2(5,00+3,00))
fondazioni perimetrali diam 8

SOMMANO kg
Rete elettrosaldatain acciaio amaglia quadra di qualsiasi dimensione

per armature di conglomerato cementizio, lavorata e tagliato amisura
postain opera, compreso lo sfrido, le legature, del tipo Fe B 44 K ad

8,00
70,00

1000,00

2000,00

3,00

430,00

320,00

710,00
870,00
4,40

16,00
1,50

5,000

0,300

0,881
0,395

1°000,00

2'000,00

3°000,00

4,50

4,50

430,00
320,00

750,00

710,00
870,00
4,40

1'584,40

112,77
41,48

154,25

3,96

119,42

36,00

9,75

112

11°880,00

537,39

27°000,00

157447,90

172,76

A RIPORTARE

518'714,56
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Num.Ord DIMENSIONI IMPORTI
TARiFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 518'714,56
aderenza migliorata controllato in stabilimento, diametro del tondino
damm4amm 12
rete diam cm 6 maglia 20* 20
armatura su sottofondo spessore cm 12 1580,00 2,293 3622,94
rete diam cm 8 maglia 20* 20
Platea fondazione cabina Enel 2,00 3,00 5,000 4,082 122,46
SOMMANO kg 3745,40 1,41 57281,01
19 Fornitura e posain operadi cordonatura per fascia spartitraffico,
F.11.01.c aiuole e simili, rettilinee od in curva, in conglomerato cementizio
armato e vibrato avente Rck>= 30 N/mm2, costituita da elementi
prefabbricati dellalunghezza di cm 100, allettati con malta
cementizia, compresa lafondazione delle dimensioni minime di cm
35 x 15 eseguitain calcestruzzo dosato a 200 Kg/m3, lo scavo
necessario, la stuccaturadei giunti e quant'altro previsto dalle
Norme Tecniche, ogni atrafornitura, prestazione ed onere per dareiil
lavoro compiuto a perfetta regola d'arte. CORDONATE sez. 12/15
conh=25cm
aiuole spartitraffico strade di |ottizzazione
*(lung.=58,00+22,00) 80,00 80,00
Strada di |ottizzazione
marciapiedi
*(lung.=70,00+20,00+90,00) 180,00 180,00
auole rallentamento traffico
*(lung.=(5,00+2*5,50)+(5,00+2* 2,50)) 26,00 26,00
marciapiedi
*(lung.=130,00+15,00+145,00) 290,00 290,00
auole rallentamento traffico
*(lung.=2(5,00+2*5,50)+2(5,00+2* 2,50)) 52,00 52,00
delimitazione pista ciclabile con parcheggio pubblico
*(lung.=48,00+40,00) 88,00 88,00
Marciapiede parcheggio pubblico
*(lung.=340,00+250,00) 590,00 590,00
Marciapiede parcheggio pubblico
*(lung.=1,50+2*5,00) 5,00 11,50 57,50
Piazzole per panchine
* (lung.=38,00+32,00+20,00+26,00+23,00+18,00+16,00) 173,00 173,00
delimitazione areaa verde parcheggio uso pubblico
*(lung.=129,00+31,00+40,00) 200,00 200,00
delimitazione areaingresso parco da parcheggio uso pubblico
*(lung.=22,00+41,00) 63,00 63,00
arrotondamenti 8,50 8,50
SOMMANO m 1'808,00 23,96 43'319,68|
20 Fornitura e posain opera di pavimento autobloccante nel colore e
E.14.16.00 |nell'aspetto asceltadellaD.L., eseguito in mattonelle prefabbricate di
conglomerato cementizio vibrato delle dimensioni comunemente in
commercio, posate secondo |le geometrie correnti su sottofondo dello
spessore di 5 cm eseguito in ghiaino lavato a granulometriaidonea. |1
pavimento inoltre dovra essere in possesso di un coefficiente di attritc
conforme a quanto previsto dal DPR 24 luglio 1996, n.503 recante
norme per |'eliminazione delle barriere architettoniche negli edifici,
spazi e servizi pubblici. Nel prezzo si intendono compresi e
compensati gli oneri per lafornitura e posadel sottofondo, la
formazione delle pendenze necessarie allo smaltimento delle acque
meteoriche, 1o spargimento di sabbia fine sufficiente a colmare gli
interstizi, la bagnatura e la contemporanea battitura mediante
adeguato vibratore meccanico, |'eventual e sostituzione di mattonelle
rotte o deteriorate in corso d'opera, il taglio, lo sfrido e quanto altro
necessario per dareil lavoro finito aregoladarte. Tipo Listello dacm
21x7x6
Marciapiedi in lottizzazione M 1
*(lung.=138,00+132,00) 270,00 270,00
Marciapiedi in lottizzazione M2
*(lung.=225,00+215,00) 440,00 440,00
A RIPORTARE 710,00 567°315,25
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Num.Ord.
TARIFFA

DIMENSIONI

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

par.ug.

lung.

larg.

H/peso

IMPORTI

Quantita

unitario

TOTALE

RIPORTO

710,00

567°315,25

21
Inf 01.026a

22
E.14.19.00

23
F.15.01.00

24
C01.02.016

25
F.15.08.00

SOMMANO m?2

Pavimentazione per marciapiedi costituita da blocchi di tufo delle
diomensioni di lato non inferiore acm.37 x 15 e di atezzanon
inferiore acm 11, facce e coste squadrate e piane acorsi regolari ea
mosaico. Nel prezzo s intendono compresi e compensati gli oneri per
laforniturae posa del sottofondo in sabbia, laformazione delle
pendenze necessarie allo smaltimento delle acque meteoriche, lo
spargimento di sabbia fine sufficiente a colmare gli interstizi, la
bagnatura e la contemporanea battitura mediante adeguato vibratore
meccanico, |'eventual e sostituzione di mattonelle rotte o deteriorate in
corso d'opera, il taglio, lo sfrido e quanto altro necessario per dareil
lavoro finito aregoladarte. Escluso il massetto in calcestruzzo ove
occorra: con materiali forniti dall'impresa
Marciapiedi su parcheggio pubblico
Piazzole per panchine
*(lung.=50,00+40,00+22,00+30,00+30,00+20,00+18,00)
Divisori su grigliato per parcheggio
Marciapiede per parcheggio
*(lung.=270,00+170,00)
allargamento pistaciclabile

SOMMANO m2

Fornitura e posain opera di pavimento autobloccante nel tipo e
nell'aspetto asceltadellaD.L ., eseguito in masselli prefabbricati ad
incastro tipo "Grigliato Lagos' delladitta CEDA di conglomerato
cementizio vibrato delle dimensioni di 50x5x8 cm, posate secondo le
geometrie correnti su sottofondo dello spessore di 5 cm eseguito in
sabbia a granulometriaidonea. Nel prezzo si intendono compresi e
compensati gli oneri per lafornitura e posadel sottofondo, il taglio, Ic
sfrido e quanto altro necessario per dareil lavoro finito aregoladarte
Parcheggi uso pubblico

*(par.ug.=2(17,00+12,00+11,00)+12)

SOMMANO nv?

Fornitura di terra vegetale proveniente da cave di prestito, privo di
infestanti, residui vegetali e litoidi, con contenuto minimo in sostanza
organicadel 2% per laformazione di aiuole, piazzole, ecc. compreso
lacavatura, I'indennita’ di cava, la selezione e vagliatura, il carico, il
trasporto con qualsiasi distanza stradale, 1o scarico la messain
opera, stesa, modellazione, compattatura e tutti gli atri oneri indicati
nelle Norme Tecniche: con mezzi meccanici, misuratain opera.
Aiuole su strade di |ottizzazione
Aiuole su parcheggio pubblico

*(lung.=47,00+415,00+53,00)
arrotondamenti

SOMMANO m?

Rastrellatura manuale del terreno arifinire la superficie lavorata con
raccolta, carico, trasporto e smaltimento a discaricadei residui
grossolani vegetali e non.
Aiuole su strade di |ottizzazione
Aiuole su parcheggio pubblico

*(lung.=47,00+415,00+53,00)
arrotondamenti

SOMMANO m?

Seminadi miscuglio di specie preparatorie afunzione miglioratrice e
di primo rinsaldamento, compresa la fornitura e 1o spandimento del
seme, le cure colturali, e quanto altro occorre, come specificato nelle
Norme Tecniche, in ragione di kg 400 di sementi e di kg 300 di

5,00

92,00

3,00

3,00

210,00
5,00

440,00
180,00

5,00

37,50

515,00
25,40

37,50

515,00
13,50

1,600

2,500

0,400

0,400

710,00

210,00
40,00

440,00
180,00

870,00

1"150,00

1"150,00

45,00

206,00
25,40

276,40

112,50

515,00
13,50

641,00

27,16

27,00

26,00

19,16

0,15

19°283,60

23'490,00

297900,00

57295,82

96,15

A RIPORTARE

6457380,82
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Num.Ord.
TARIFFA

DIMENSIONI

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

par.ug.

lung.

larg.

H/peso

Quantita

IMPORTI

unitario TOTALE

RIPORTO

6457380,82

26
H.02.27.c

27
E.03.06.a

28
H.02.18.b

29
E.99.09.c

concime per ettaro

Aiuole su strade di |ottizzazione

Aiuole su parcheggio pubblico
* (lung.=47,00+415,00+53,00)

arrotondamenti

SOMMANO nv?

Fornitura e posain operadi tubi in PV C pesante non plastificato serie
SN8 kN/mg Norma UNI EN 1401-1 con giunti a bicchiere, per
fognatura, compresi sigillaturadei giunti con anello elastico di tenuta,
in opera su massetto continuo e rinfianchi (fino a 1/3 del diametro) in
calcestruzzo dosato a 200 kg di cemento R 325 per m3 di impasto e
strato superiore in sabbia per uno spessore minimo di cm 10, i
raccordi di tubazioni e pozzetti e ogni altra prestazione accessoria
occorrente, escluso scavo e rinterro da contabilizzare a parte: DN 160
mm.

Condotta su strade di |ottizzazione

*(lung.=105,00+145,00)

Collegamenti su strade di lottizzazione

*(par.ug.=11+7)

SOMMANO m

Rinfianco (letto, rinfianchi e copertura) eseguito con mezzi
meccanici, di tubazioni per fognatura e o condotte in genere, con
material e sabbioso proveniente da cava autorizzata o di
frantumazione, con pezzatura minimadi mm 0.2 e massimadi mm
10, compreso I'indennita di cava, il prelievo eil trasporto dei
materiali occorrenti, lo scarico laposa e o stendimento.

Rinfianco tubi fognatura nera

SOMMANO m?3

Fornitura e posain operadi tubi e raccordi in PVC rigido non
plastificato, marchiati e conformi alle norme UNI-EN 1401 - 1 SN8
SDR 41, daimpiegarsi per acque meteoriche (collegamenti caditoie/
condotto adduttore) , giuntati a bicchiere e posati interrati,
completamente rivestiti e rinfiancati in massetto di conglomerato
cementizio Rck 15 N/mm2 dello spessore minimo di cm 10. E'
compreso |'onere per o scavo, il massetto di calcestruzzo, il raccordo
delle tubazioni con i pozzetti d'ispezione e quant'altro necessario per
dareil lavoro finito aregola d'arte. Diametro interno 160 mm
Allacciamenti caditoie acque meteoriche
Areaa parcheggio Pubblico

*(par.ug.=2*16)

Strade di lottizzzaione

*(par.ug.=8+4)* (lung.=5,00+3,00)

Strada accesso albergo

*(lung.=3*8,00+4,00)

pezzi speciali, curve ecc.

SOMMANO mM

Fornitura e posain opera di tubazioni in calcestruzzo
turbovibrocompresso ad alta resistenza, armato con gabbiarigidaa
barre longitudinali e spirale continua, conformi alle norme DIN 4032
eidonei asupportarei carichi a cui verranno assoggettati, a base
piana d'appoggio, con giunto a bicchiere e guarnizioni in neoprene
per la perfetta tenuta dei giunti, confezionati sia con cemento normale
tipo 325 che con cemento ferrico pozzolanico ad alto forno, escluso I¢
scavo eil reinterro in materiale arido pagati con altro articolo,
compresi la preparazione del piano di posacon sabbia, i raccordi con
i pozzetti, leguarnizioni di tenutain neoprene con resistenzadi 40 -
50 shore, e ogni altra prestazione accessoria occorrente: di diametro
mm 500 e spessore mm 60

3,00

18,00

32,00

12,00

80,00

37,50

515,00
13,50

250,00

10,00

430,00

3,00
8,00

28,00
1,00

0,300

0,300

112,50

515,00
13,50

641,00

250,00
180,00

430,00

38,70

38,70

96,00
96,00

28,00
80,00

300,00

0,48 307,68

22,42 9°640,60]

35,04 1'356,05

34,04 10°212,00

A RIPORTARE

666°897,15

COMMITTENTE: Immobiliare Nettuno SpA Via Colle dell'Annunziata, 10 33055 Latisana (UD)
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Num.Ord.
TARIFFA

DIMENSIONI

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

par.ug.

lung.

larg.

H/peso

IMPORTI

Quantita

unitario

TOTALE

RIPORTO

666°897,15

30
E.99.09.d

31
02160703.Di
seolat30

32
02160401.A/
125 TEL

33
F.11.13.CAB

BX23

Parcheggio Uso pubblico
*(lung.=37,00+40,00+45,00+24,00+24,00)

SOMMANO m

Fornitura e posain opera di tubazioni in calcestruzzo
turbovibrocompresso ad alta resistenza, armato con gabbiarigidaa
barre longitudinali e spirale continua, conformi alle norme DIN 4032
eidonei asupportarei carichi acui verranno assoggettati, a base
piana d'appoggio, con giunto a bicchiere e guarnizioni in neoprene
per la perfettatenuta dei giunti, confezionati sia con cemento normale
tipo 325 che con cemento ferrico pozzolanico ad alto forno, escluso I¢
scavo eil reinterro in materiale arido pagati con altro articolo,
compresi lapreparazione del piano di posa con sabbia, i raccordi con
i pozzetti, leguarnizioni di tenutain neoprene con resistenza di 40 -
50 shore, e ogni altra prestazione accessoria occorrente: di diametro
mm 600 e spessore mm 68
Lineasu strade di lottizzazione

*(lung.=10,00+3* 19,00+22,00)
Lineasu strade di |ottizzazione

*(lung.=16,00+14,00+24,00+4* 19,00+12,00)

SOMMANO m

Pozzetti disoleatori di tipo statico a flusso orizzontale realizzato per le
separazione di idrocarburi. Disoleatori a coalescenza costituiti da un
unico manufatto interamente monoblocco (con copertura carrabile
integrata nella struttura) e realizzato in cemento armato vibrato con
cemtipo | ,con classe di resistenza Rck>450, & armato con una
doppia intelaiaturain Feb44k ad aderenza migliorata e controllatain
stabilimento. |1 disoleatore & progettato nel pieno rispetto della UNI-
EN858-1:2005 ed inoltre della UNI-EN858-2:2004, e permette di
scaricare acque secondo i limiti dettati dall'allegato 5 del D.Lgs. 152/
99 per gli oli minerali. Prevede un primo comparto di
sedimentazione con frangiturbolenza ed un secondo comparto di
separazione corredato di filtro coalescente ed inoltre di otturatore
automatico a galleggiante Area da disoleare 5310 mq (Area A + Area
B vedi relazione idraulica) Capacita di smaltimento 30l/sec.
Compreso scavo reinterro con materiale ghiaia compreso pozzetti di
ispezione e chiusino in ghisasferoidale classe D Uni env 124

SOMMANO n.

Fornitura e posain opera di tubazione in polietilene a bassa densita
(Norma EN 50086 - DIN 16961) per allacciamenti elettrici, telefonici
ecc. interrati, compresi lo scavo,il reinterro, il letto ed il rinfianco in
sabbia per uno spessore medio di 15 cm soprail tubo, I'inserimento di
un filo di ferro zincato da 3 mm, e ogni atraoperae provvista
accessoria. DN125 mm.

Lineasu strade di |ottizzazione

*(lung.=100,00+150,00)

SOMMANO m

Fornitura e posain opera di cabinaelettricadi distribuzione MT/BT
ad elementi prefabbricati in c.av. tipo Box Urbano BX 23 39UNI,
costruita in conformita alle prescrizioni del Capitolato Tecnico Enedl (
DG 2061 Ed. 4" Giugno 2000 e DG 2202 ed. 4" giugno 2000) con
omologazione ENEL ed in applicazione dei disposti di legge n. 1086
del 5/11/1971 e legge n. 64 del 02/02/1974 e successivi decreti delle
dimensioni interne 2,30x3,88x h 2,30, completadi:

n. 1 portoncino in vetro resina adue ante mmmZ1200x2150;

n.2 griglie di areazione in vetroresinatipo EU da 1200x500 mm;

n. 1 predisposizione per impianto di illuminazione;

n. 1 boccolaturainterna per fissaggio delle apparecchiature;

170,00

89,00

142,00

250,00

170,00

170,00

89,00
142,00

231,00

1,00

1,00

250,00

250,00

56,95

67,44

13°000,00

18,00

9°681,50]

15'578,64

13'000,00

47500,00

A RIPORTARE

709'657,29

COMMITTENTE: Immobiliare Nettuno SpA Via Colle dell'Annunziata, 10 33055 Latisana (UD)
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Num.Ord.
TARIFFA

DIMENSIONI

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

par.ug.

lung.

larg.

H/peso

IMPORTI

Quantita

unitario TOTALE

RIPORTO

709°657,29

34
02160804.C/
160ENELC

35
02160401.A/
110/9 CAV

36
F.11.12.a

tinteggiatura interna e finitura esterna com rivestimento murale
plastico.

Laposain opera sarareaizzata su basamento di fondazione
(compreso nel prezzo) del tipo prefabbricato in c.av. tipo Box
Urbano BX23.39UNI (omologato ENEL) in cal cestruzzo armato
vibrato, prefabbricato a vasca, calcolato per terreni con carico max
amm. di 8 N/cmq completo di cunicoli, cavidotti e rete equipotenziale
di terra (dimensioni 2,50x5,00xH 70 cm).

Impianto di messa aterra esterno standard realizzato con anello
semplice in corda di rame nudo da 35 mmg, posato su scavo a
sezione da 0,20x0,60 a circa 50 cm dalla fondazione e n. 4 dispersori
di terraacrocein acciaio zincato tipo ENEL T50H160, compreso
connessioni e collegamenti.

SOMMANO acorpo

Fornitura e posain operadi condutture per alloggiamento cavidotti
ENEL contuboin p.v.c. del tipo corrugato e dotato di ferro pilota,
posto su letto di sabbia e sovrastante coperturain sabbia, escluso lo
scavo in sezionerristrettaed il reinterro con materiale arido (pagati
con atro articolo), compreso il letto di posaeil rinfianco in sabhia, il
il raccordo ai pozzetti, i pezzi speciali per riduzioni e curve (ogni
pezzo speciale verra contabilizzato come ml 1,00 di tubo): Diametro
del tubo 160 mm.

LineaENEL Alimentazione utenze

*(lung.=100,00+150,00)

SOMMANO m

Fornitura e posain opera di cavidotto interrato, corrugato adoppia
parete, composto tubazione in polietilene aata densita, colore
esterno rosso, resistenza allo schiacciamento superiore a450 N su
cm2 (max 5%), resistenza agli urti 5 kg a-5° C, compresi lo scavo, il
reinterro, il letto ed il rinfianco in sabbia per uno spessore medio di
15 cm, ricoprimento in materiale arido, manicotti di giunzione,
raccordi ai pozzetti di derivazione ed alle utenze, sigillature, opere
murarie, I'inserimento di un filo di ferro zincato da3 mm, e ogni
altraopera e provvista accessoria per dare I'opera completae
funzionante. (NormaCEI EN 50086.1 - CEIl EN 50086.2.4, - DAT
EN 072) dotato di marchio IMQ. Cavidotto HPDE @ 110 mm
esterno @ 92 mm interno: tipo Inset mod. CDP o equivalente.
Linea llluminazione pubblica su strade di |ottizzazione
*(lung.=100,00+150,00+7* 10,00)
Linea Illuminazione pubblica su parcheggio uso pubblico
*(lung.=170,00+130,00)

SOMMANO m

Fornitura e posain operadi plinti prefabbricati per pali di
illuminazione, completi di alloggiamento del palo e di un pozzetto
adiacente delle dimensioni interne di circacm. 40*40, per il
passaggio delle tubazioni e dei cavi elettrici, posti in opera secondo le
modalitaed i particolari costruttivi previsti nei disegni esecutivi di
progetto e secondo le indicazioni fornite all'atto esecutivo della
D.L.Nel prezzo sono compresi e compensati 10 scavo, il successivo
reinterro, il massetto di sottofondazione H=cm 15 realizzato in
calcestruzzo classe di lavorabilital S3 (semifluida), classe di
esposizione XC1, Rck 25/mm?, I'onere derivante dalla presenza dalle
tubazioni in PVC eloro sigillatura e quanto altro necessario per dare
|'opera compiuta secondo gli allegati particolari di progetto, escluso il
chiusino di copertura che sara remunerato con il relativo prezzo
d'elenco conH =acm 70
I1luminazione pubblica parcheggio
I1luminazione pubblica strade di |ottizzazione
*(par.ug.=5,00+10,00)

2,00

15,00

250,00

320,00

300,00

1,00

1,00

500,00

500,00

320,00
300,00

620,00

20,00

15,00

12500,00 12500,00

12,00 6°000,00]

22,00 13'640,00

A RIPORTARE

35,00

741°797,29

COMMITTENTE: Immobiliare Nettuno SpA Via Colle dell'Annunziata, 10 33055 Latisana (UD)
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Num.Ord.
TARIFFA

DIMENSIONI

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

par.ug.

lung.

larg.

H/peso

Quantita

IMPORTI

unitario

TOTALE

RIPORTO

35,00

741°797,29

37
H.03.15.00

38
H.03.23d

39
H.03.26.a

40
H.03.31d

SOMMANO cad

Fornitura e posain opera di pozzetto-caditoia 50x50x50 cm come da
disegno di particolare, per piazzali e strade, profondita variabile,
posto in opera su letto di cemento. Escluso I'onere dellaforniturae
posa della caditoiain ghisa. Compresi gli oneri per sigillaturacon
malta cementizia, I'imbocco e sigillaturadelle tubazioni di scarico,
scavo erinterro, ed ogni atro onere per dareil lavoro finito aregola
d'arte e secondo le indicazioni della Direzione Lavori.

Parcheggio

Viabilita strade di lottizzazione

SOMMANO cad

Fornitura e posain opera di fondo per pozzetto diam. int. cm. 100
entratae uscitain curva DN 150 mm

SOMMANO cad

Fornitura e posain operadi elementi ad anello per la costruzione
dellacannadi pozzetto prefabbricato, realizzata mediante la
sovrapposizione di anelli prefabbricati, compresa la riduzione tronco-
conica, ed eventuale anello raggiungi quota per il supporto del
chiusino. Gli elementi in cal cestruzzo vibrocompresso a norma 4034,
dovranno essere ad incastro o ad incastro bicchiere, con
I'interposizione di unaguarnizione (SBR) di tenutatrai vari pezzi,
resistente alle acque reflue come danorma DIN 4060. La canna dovré
resistere ai solfati, garantire un‘assolutaimpermeabilita e resistere a
carichi stradali di |° categoria, essere corredata di maniglioni
passamano e di gradini antiscivolo, in ghisaod in acciaio rivestito di
polietilene, atti a costituire la scaletta d'accesso a pozzetto. Le
caratteristiche strutturali e tecniche dovranno essere certificate dauna
relazione esplicativaredatta dal produttore. La misura sara computata
partendo dalla quota di scorrimento fino a piano di posadel chiusino,
detraendo il tratto di canna giainglobata nel fondello per il pezzo
compreso trail fondo tubo del pozzetto el piano d'appoggio
dell'incastro (femmina) con il primo elemento dellacanna. Nel caso
d'utilizzo della soletta pianain luogo dell'elemento tronco conico, la
misura della canna computata come al paragrafo precedente,
prevedera anche la detrazione dello spessore della sol etta stessa,
pagata a parte con relativa voce di prezziario. Nel prezzo sono
compresi gli oneri della sigillatura con idoneo cemento plastico delle
giunzioni trai vari elementi, gli oneri dello scavo in qualsiasi tipo di
terreno e rinterro con materiale idoneo in eccedenza a quelli previsti
dallasezione tipo di posa delle tubazioni ed ogni altro onere per dare
il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte, secondo le indicazioni
impartite dalla Direzione dei Lavori, resta esclusalafornitura e posa
del chiusino. diametro interno netto cm. 100

SOMMANO m

Fornitura e posadi elemento monolitico troncoconico di diametro
100/120 riduzione 62,5 per larealizzazione di pozzetto prefabbricato
in cal cestruzzo vibrocompresso a norma DIN 4034, ad incastro o ad
incastro bicchiere, resistente ai solfati atto a garantire I'assoluta
impermesabilita del manufatto e in grado di resistere a carichi stradali
di I° categoria. Le caratteristiche strutturali e tecniche dovranno
essere certificate da una relazione esplicativa redatta dal produttore.
Compresalaguarnizione (SBR), anorme DIN 4060, di
interposizione con elemento ad anello o di fondo, il maniglione
passamano ei gradini antiscivolo in ghisao acciaio rivestito in
polietilene atti a costituire la scaletta di accesso a pozzetto. La
riduzione dovra essere predisposta con il foro per il posizionamento
del chiusino. Nel prezzo sono compresi gli oneri della sigillatura con

2,00

17,00

16,00
22,00

1,000

35,00

32,00
22,00

54,00

11,00

11,00

17,00

17,00

191,72

81,86

572,23

203,68

6°710,20]

442044

6'294,53

3'462,56

A RIPORTARE

762'685,02
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Num.Ord.
TARIFFA

DIMENSIONI

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

par.ug.

lung.

larg.

H/peso

Quantita

IMPORTI

unitario

TOTALE

RIPORTO

762°685,02

41
H.03.18.a

42
02160701.D1
20SIP

43
02160701.C/
80

44
02160701.C/
100

45
02160702.D

idoneo cemento plastico delle giunzioni trai vari elementi, gli oneri
dello scavo in qualsiasi tipo di terreno e rinterro con materiale idoneo
in eccedenzarispetto a quelli previsti dalla sezionetipo di posadelle
tubazioni ed ogni altro onere per dareil lavoro compiuto a perfetta
regolad'arte e secondo le indicazioni date dalla Direzione Lavori.
diametro 100 cm altezza cm 60

SOMMANO cad

Fornitura e posain opera di pozzetti prefabbricati in cemento
parzialmente armato, delle dimensioni interne di cm 60x60 e di
profonditafino am 1,20, idonei a sopportare carichi stradali di prima
categoria, posti in opera su letto erinfianco di cal cestruzzo, eseguiti a
regolad'arte e secondo le indicazioni della Direzione Lavori. Escluso
I'onere dellafornitura e posadel chiusino in ghisa. pozzetto 60x60x6C
cm

LineaTelecom

LineaENEL

SOMMANO cad

Fornitura e posain operadi pozzetti prefabbricati in cal cestruzzo
vibrato ed armato /Ispezione TELECOM), compresi gli oneri relativi
al'aperturadei fori elasigillaturadegli stessi con maltadi cemento,
lasoletting, il sottofondo in calcestruzzo e ogni altra prestazione
accessoria occorrente, compreso 1o scavo eil rinterro, con la sola
esclusione del chiusino: dimensioni cm 120x60x100(H)x4-5.
Pozzetti TELECOM

Strada di |ottizzazione

SOMMANO n.

Fornitura e posain operadi pozzetti prefabbricati in cal cestruzzo
vibrato ed armato, compresi gli oneri relativi all'apertura dei
fori,l'innesto delle tubazioni e lasigillatura degli stessi con malta di
cemento, il telaio chiusino in clstipo rinforzato, il sottofondo in
calcestruzzo e ogni altra prestazione accessoria occorrente. Nel
prezzo sono compresi |0 scavo erinterro in materiale arido, ma
escluso il chiusino: dimensioni cm 80x80x80(H)x7.

LineaEnel

Lineasu strada di lottizzazione

*(par.ug.=2*3)

Linea su parcheggio pubblico

SOMMANO n.

Fornitura e posain opera di pozzetti prefabbricati in cal cestruzzo
vibrato ed armato (tipo Phlomax), compresi gli oneri relativi
al'apertura dei fori,l'innesto delle tubazioni e lasigillatura degli stessi
con maltadi cemento, il telaio chiusino in clstipo rinforzato, il
sottofondo in calcestruzzo e ogni altra prestazione accessoria
occorrente. Nel prezzo sono compresi 10 scavo erinterro in materiale
arido, maescluso il chiusino: dimensioni cm 100x100x100(H)x8.
Linea su parcheggio pubblico

Lineasu strada di |ottizzazione

*(par.ug.=4,00+6,00)

SOMMANO n.

Fornitura e posain operadi elemento prefabbricato per prolunga di
pozzetto, in cemento armato, compresi lasigillaturadel giunti con
maltadi cemento e ogni altra prestazione accessoria occorrente:
dimensione cm 60x60x30(H)x4-5.

6,00

10,00

11,00

11,00

3,00
3,00

6,00

2,00

2,00

6,00
3,00

9,00

6,00
10,00

16,00

180,57

91,95

240,00

160,00

310,00

1'986,27

551,70

480,00

1'440,00

47960,00

A RIPORTARE

772'102,99
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Num.Ord DIMENSIONI IMPORTI
TARi FFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 772'102,99
LineaTelecom 3,00
LineaENEL 3,00
SOMMANGO n. 6,00 39,00 234,00
46 Fornitura e posain operadi elemento prefabbricato per prolunga di
02160702.E |pozzetto, in cemento armato, compresi la sigillatura dei giunti con
maltadi cemento e ogni altra prestazione accessoria occorrente:
dimensione cm 80x80x40(H)x7.
LineaEnel
Lineasu strada di lottizzazione
*(par.ug.=2*3) 6,00 6,00
Linea su parcheggio pubblico 3,00
SOMMANGO n. 9,00 65,00 585,00
47 Fornitura e posain operadi elemento prefabbricato per prolunga di
02160702.F2 | pozzetto tipo Phlomax), in cemento armato, compresi la sigillatura
5 dei giunti con maltadi cemento e ogni altra prestazione accessoria
occorrente: dimensione cm 100x100x25(H)x15.
Lineasu strada di |ottizzazione
* (par.ug.=4,00+6,00) 10,00 10,00
SOMMANO n. 10,00 75,00 750,00
48 CHIUSINO IN GHISA SFEROIDALE D400 PER TRAFFICO
B.08.31.b INTENSO Telaio a ssgoma quadrata di lato non inferiore a 790 mm €
di peso non inferiore a 68 kg
su pozzetti 80*80
LineaEnel
Lineasu strada di |ottizzazione
*(par.ug.=2*3) 6,00 6,00
Linea su parcheggio pubblico 3,00
Pozzetti Telecom 120*60
Pozzetti TELECOM
Strada di |ottizzazione
* (par.ug.=2*2,00) 4,00 4,00
SOMMANO cad 13,00 196,56 2'555,28
49 Fornitura e posadi chiusino circolare erelativo telaio in ghisa
H.03.20.b sferoidale della classe D 400 secondo normativa UNI EN 124 avente
resistenzadi rotturamaggiore di 400 kN, passo d'uomo di 60 cm,
coperchio con copertura su rotuladi appoggio con bloccaggio di
sicurezzaa 90 gradi e superficie metallica antisdrucciolo, rivestito
con vernice bituminosa, telaio munito di guarnizione
antibasculamento ed autocentrante in elastomero. E' compreso I'onere
dellamessain quota per il raccordo con il piano originario del
terreno, il fissaggio con bulloni in acciaio ad espansione infissi nel
piano d'appoggio, il rinfianco in malta cementizia ed ogni atro onere
per dareil lavoro finito aregoladarte. con telaio circolare diametro
85 cm e altezza1l0cm
Pozzetti FognaturaNera 11,00
Pozzetti Fognatura Bianca 16,00
SOMMANO cad 27,00 238,11 6°428,97
50 Fornitura e posain opera di manufatti in ghisaquali chiusini, caditoie
F.08.03.00.C |ecc. da porre su manufatti gia predisposti di fori o di passo d'uomo.
250 Idonei per strade di 1° categoria e/o aree a parcheggio - classe C
(250KN)
Parcheggio 2,00 16,00 35,000 17120,00
Viabilita strade di lottizzazione 22,00 35,000 770,00
A RIPORTARE 1'890,00 782'656,24
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Num.Ord.
TARIFFA

DIMENSIONI

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

par.ug.

lung.

larg.

H/peso

IMPORTI

Quantita

unitario

TOTALE

RIPORTO

1°890,00

782°656,24

51
1001.10cavot
erra2s

52
1001.10messa
terra

53
1001.01cavoF
G7R

54
01042708.D
Giunto

55
1001.10
quadro elett

SOMMANO kg

Fornitura e posain opera entro lo scavo di cordain rame nuda di

mmgq 25 per messa a terra dell'impianto di illuminazione,

comprensivo di oneri per sfridi e quant'atro necessario adarela

lineain operacompresi allacciamenti e collegamenti.

Linea Illuminazione pubblica su strade di lottizzazione
*(lung.=100,00+150,00+7* 10,00)

Linea Illuminazione pubblica su parcheggio uso pubblico
*(lung.=170,00+130,00)

SOMMANO m

Forniturae posain opera di puntazze per messa aterra dell'impianto
di illuminazione, comprensivo di oneri per sfridi e quant'atro
necessario adareil lavoro finito, compresi allacciamenti e
collegamenti.

SOMMANO n.

Fornitura e posain opera all'interno delle tubazioni di lineadi
alimentazione cavo unipolare tipo FG7R tensione nominale 0.6/1kV
non propagante I'incendio ed aridotta emissione di gas corrosivi,
isolato in gomma etilenpropilenica ad alto modulo elastico (HEPR)
con guaina esterna termopl astica pregiata a base di PV C, conduttori
flessibili in rame ricotto, temperatura di funzionamento 90° C,
temperaturadi corto circuito 250° C. || cavo dovra essere posato
entro conduttura predisposta, canale e/o tubazioni (esclusi da questa
voce) e completo di: allacciamenti con relativi raccordi, capicordaa
compressione, minuterie varie e quant'altro occorre per darel'opera
completa, dotato di marchio IMQ, funzionante e conforme a norme
Norme CEIl 20-35, 20-2211, 20-37/2 € 20-52. e comprensivo di
oneri per sfridi equant'atro necessario adarelalineain opera
completamente funzionante. Cavo FG7R-0.6/1 kV Formazione 16
mm2.
Linea Illuminazione pubblica su strade di lottizzazione
*(lung.=100,00+150,00+7* 10,00)
Linea Illuminazione pubblica su parcheggio uso pubblico
*(lung.=170,00+130,00)
Collegamenti punti luce

SOMMANO m

Formazione in opera di giunto di derivazione tralalinea elettrica
principale edil centro luminoso o trale linee elettriche principali e
derivate, conforme allaNorma CEIl 20-33 per tensione nominae 0,6/
1kV, compreso I'onere della messaanudo dei conduttori e per la
relativa unione tramite morsetti di rame da connettere con apposita
pinza. La giunzione dovra essere sigillata tramite resina epossidica a
due componenti da colare in opera al termine delle operazioni
precedenti. Giunto di derivazione: tipo 3M Svotchcast o equivalente.
(par.ug.=20,00+13,00+34,00)

SOMMANO n.

Fornitura e posain opera di quadro generale pubblicailluminazione
composto daarmadio in vetroresina all'interno del quale alloggiare
quadretto in materiale termoplastico autoestinguente econtatore
ENEL. Armadio adue vani uguali in vetroresina (stampato in SMC),
colore grigio RAL 7040, porte incernierate completo di chiusuratipo
cremonese azionabile con maniglia a scomparsa agibile mediante
serratura di sicurezzaacifraturaunicasu ambo i vani (codice 21),
cerniereinternein legadi alluminio ruotanti su solette antibloccanti ir
material e termoplastico, setto divisione vani completo di passacavi,

4,00

4,00

67,00

320,00

300,00

320,00

300,00
120,00

1'890,00

320,00
300,00

620,00

67,00

67,00

1°280,00

1°200,00
120,00

2°600,00

67,00

67,00

1,80

4,85

28,00

3,35

45,00

3'402,00

3°007,00

1'876,00

8710,00

37015,00]

A RIPORTARE

802'666,24
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Num.Ord.
TARIFFA

DIMENSIONI

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

par.ug.

lung. larg.

H/peso

IMPORTI

Quantita

unitario TOTALE

RIPORTO

802°666,24

56
1P.002.01SC
1EIHC

prese d'ariainferiori e sottotetto per ventilazione naturale interna,,
parti metalliche esterne in acciaio inox o zincato a caldo secondo
norme CEI 7-6, elettricamente isolate con I'interno. Grado di
protezione | P44 secondo CEIl EN 60529 e K10 secondo CEI EN
50102, dimensioni utili vano inferiore mm 660HXx640Lx375P,
dimensioni utili vano superiore mm 660Hx640Lx375P, dimensioni
ingombro complessive mm 1394Hx720Lx450P. Quadretto in
materiale termoplastico isolante e autoestinguente tipo GWPlast,
resistenza agli urti grado IK09, resistenzaal calore anormaleea
fuoco Glow Wire Test 650° C, colore grigio RAL 7035, realizzato
secondo gli schemi elettrici allegati. Completo di: apparecchiature di
protezione, comando, misuraausiliari, accessori, portella trasparente,
serrature, morsettiere, materiale di cablaggio, capicorda, targhette
pantografate di identificazione, posain opera, montaggio,
allacciamenti dellelineein partenza ed in arrivo, schema elettrico
costruttivo e la certificazione del costruttore, opere murarieo su
qualsiasialtro tipo di struttura, alloggiamento entro nicchia
predisposta opere di raccordoalle linee/tubazioni in arrivo/partenza,
minuterie varie e quant'altrooccorre per dare I'opera compkleta,
funzionante eanorme. L'opera prevede |'onere per le opere di armo,
casseratura, il ferro d'armo per formare il basamento dell'armadio.
Dovranno essere inoltre realizzate |e opere di scavo, di posadei
pozzetti e delle tubazioni per il raccordo con I'ENEL che dovranno
essere separate rispetto all'alimentazione delle utenze. L'onere
prevede tutti quel materiali ed opere necessarie per redizzareil
manufatto come sopra descritto, funzionante e a norme.

Armadio a due vani uguali: Tipo Conchigliaserie CV art. CVHP2/T
0 equivalente. - Quadretto Tipo Gewiss serie 40CD art. GW40051 o
equivalente.

SOMMANO n.

Fornitura e posa in opera armatura stradal e ditta Cariboni. per
impianto di illuminazione pubblica su pistaciclabile: 1) PALO -
atezzacm 400 (f.t.). Palo conico curvo "mod. Sting" in lamiera di
accialo (S235J) zincato a caldo predisposto per il fissaggio a
muratura, fornito di guaina termoretraibile anticorrosione; dotato di
asola (h. cm 30 x 8,5) per lamorsettieradi derivazione con portello
radente di chiusura; morsettiera daincasso su pao in doppio
isolamento, portafusibili sezionabile per fusibili a cartuccia dim.
8,5x31,5-400V max 20A; vite M10 per |la messa aterra; tappo
terminale in materiale plastico. Mensolaaformadi arco realizzatain
tubo di acciaio; attacco 3/4" GAS.Altezzacm 800. 2) CORPO
ILLUMINANTE Caratteristiche dimensionali Armatura:H 180 mm,
@ 480 mm. Max superficie espostaa vento: 0.22 m2; peso max.
10,50 Kg. Materiali e finiture Corpo, mensola laterale, attacco Paloin
pressofusionein legadi alluminio UNI EN AB 46100 verniciata con
polveri poliestere, dopo un trattamento di cromatazione. Piastra di
cablaggio in tecnopolimero autoestinguente V0. Vetro piano
temperato di chiusura trasparente e serigrafato nelle zone di non
interesse ottico. Viterie esterne e componentistica metallicain acciaio
inox A1S1304 classe A2. Guarnizioni in silicone antinvecchiante di
colore grigio. Caratteristiche elettriche e componentistica CPO-TW
60W (PGZ12). CL. Il. IP 65. Il gruppo di alimentazione comprende
reattore magnetico, accenditore idoneo al tipo di lampada,
condensatore di rifasamento, fissato alla piastra porta accessori.
Disponibile, su richiesta, versione con p.fusibile 5x20mm. Cavi
unipolari flessibili sez.1,0 mm2 doppio isolamento in gomma
siliconica. Tensione nominale 600V, tensione nominale impulsiva
fino a5 KV, tensione di collaudo 6 KV . Portalampada monoblocco in
ceramica bianca. Sezionatore manuale con sezione dei morsetti di 2,5
mm2. Un sistemadi connettori rapidi consente larimozione della
piastra cablaggio dall'apparecchio. Ancoraggio del cavo di
alimentazione inglobato nel pressacavo PG13,5 in Ny adatto per cavi
13mm.,d 9 Caratteristiche ottiche Ottica ciclabile. Riflettore in lastra
d'aluminio P-AL 99.85% UNI9001/4 imbutita ed anodizzata, di
opportuno spessore. La squadra portalampada € gia correttamente
focalizzata per latipologia di lampada prevista. Installazione e

1,00

1,00

2'500,00 2°500,00]

A RIPORTARE

805'166,24
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Num.Ord.
TARIFFA

DIMENSIONI

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

par.ug.

lung.

larg.

H/peso

IMPORTI

Quantita

unitario

TOTALE

RIPORTO

805'166,24

57
F.14.36.a

58
F.14.40.a

59
F.14.44.a

60
F.14.46.a

manutenzione Tutte le operazioni di normal e manutenzione sono
effettuabili senzal'uso di utensili. Lapiastradi cablaggio, accessibile
dalla parte inferiore dell'armatura, facilmente rimovibile con lo
sblocco delle viti di ancoraggio a corpo. |l vetro si apre per mezzo di
sistemi rapidi arotazione che restano imperdibili allo stesso dopo lo
sgancio. Tutti i componenti elettrici montati sull‘apparecchio sono
dotati di marchio di qualitalMQ o equivalente e di marcatura CE di
conformita alla direttiva 89/336/CE. Rispondenza alle norme: EN
60598-1 e CEIl 34-33. Elementi del sistemaK1: sbraccio 200 mm
per il fissaggio su pali @ 60-76 mm. K2: estensione 460 mm da
associare per attacco a palo ad elemento esagonale EL/E2 ed elementc
K3 per attacco armatura. E2: elemento esagonale per il fissaggio su
paodi @114 mmdi 1, 2 (a120°) o 3 (a 180°) elementi K2+K3. Palo
Cilindrico @ 114 mm H= m 4,50.

I1luminazione Parcheggio uso pubblico

*(par.ug.=11,00+9,00)

Illuminazione strada di |ottizzazione

SOMMANO n.

FORNITURA E POSA DI STRISCIE L=12 cm su impianto nuovo.
Fornitura e posain opera di vernice, su superfici stradali, per

formazione di striscie longitudinali continue, discontinue e doppie,

dellalarghezza di 12 cm, compreso |'onere del tracciamento (su
impianto nuovo), dellapulizia e della segnaletica di cantiere.

Segnaletica su impianto nuovo

delimitazione banchine e centro linea su viabilita di |ottizzazione
*(lung.=2(110+150)+5*40,00)

delimitazione centro linea su viabilita parcheggio e strada di
ingresso

raccordi vari

SOMMANO m

FORNITURA E POSA DI STOP DI m 1,60 x 2,09. Fornitura e posa
in operadi vernice, su superfici stradali, per formazione d'iscrizione
STOP delle dimensioni di m 1,60 x 2,09, compreso |'onere del
tracciamento (su impianto nuovo), della pulizia e della segnaletica di
cantiere su impianto nuovo

per ogni iscrizione su impianto nuovo

Strade di Lottizzazione

Uscita Parcheggio

SOMMANO cad

FORNITURA E POSA DI TRIANGOLO INTEGRATIVO DI m
1,00 x 2,00. Fornitura e posain operadi vernice, su superfici stradali,
per formazione di triangolo integrativo, come previsto dall’ articolo
148 comma 9 del D.P.R. 16.12.1992 n. 495, con base di cm 100 ed
altezzadi cm 200, compreso |'onere del tracciamento (su impianto
nuovo), della pulizia e della segnaletica di cantiere. Per ogni
triangol o su impianto nuovo.

Strade di lottizzazione

SOMMANO cad

FORNITURA E POSA DI FRECCE DIREZIONALI SEMPLICI DI
m 5,00. Fornitura e posain operadi vernice, su superfici stradali, per
formazione di frecce direzionali semplici d'atezzadi ml 5,00, come
previsto ddlI' articolo 147 del D.P.R. 16.12.1992 n. 495, compreso
I'onere del tracciamento (su impianto nuovo), dellapuliziae della
segnaleticadi cantiere. Per ogni freccia su impianto nuovo.

per ogni freccia su impianto nuovo

Segnaletica su strade di |ottizzazione

Segnal etica su strada e parcheggio uso pubblico

20,00

720,00

300,00
65,00

20,00
15,00

35,00

720,00

300,00
65,00

1°085,00

2,00
2,00

4,00

2,00

2,00

6,00
8,00

1'050,00

0,34

13,94

5,16

36°750,00!

368,90

55,76

10,32

A RIPORTARE

14,00

842'351,22
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Num.Ord.
TARIFFA

DIMENSIONI

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

par.ug.

lung. larg.

H/peso

IMPORTI

Quantita

unitario TOTALE

RIPORTO

14,00

842'351,22

61
F.14.63.b

62
F.14.65.00

63
F.14.73.00

SOMMANO cad

Posain opera di sostegni tubolari di mm 48, mm 60 o mm 90 di
qualsias altezza e dimensione, anche per controventature, eseguita
con fondazione in cls classe 200 di dimensioni idonee agarantire la
perfetta stabilitain rapporto al tipo di segnale, al vento ed alla natura
del suolo dimpianto.Nel prezzo sono pure compresi 1o scavo, il
rinterro, I'eventuale acciaio d'armatura, il montaggio di un segnale ed
ogni altro onere e magistero per I'esecuzione del lavoro aregola
d'arte.Nel caso di fondazioni multiple per la posadi pannelli di
preavviso o similari si intende compreso e compensato il montaggio
di detto segnale.Per ciascun blocco di fondazione come descritoo nei
tipi:. delle dimensioni di cm 50 x 50 x 50

Segnaletica su strade di |ottizzazione

Segnal etica su strada e parcheggio uso pubblico

SOMMANO cad

Fornitura di segnale triangolare in alluminio da 25/10 con costruzione
scatolata e rinforzata delle dimensioni di 90 cm di lato. Lalamieradi
aluminio dovra essere trattata mediante carteggiatura, sgrassamento ¢
fondo e quindi sottoposta a procedimento di fosfocromatizzazione o
ad analogo procedimento di pari affidabilita su tutte le superfici. La
lamiera grezza, dopo aver subito i suddetti processi di preparazione,
dovra essere verniciata a fuoco con opportuni prodotti. La cottura
dellavernice sara eseguitaaforno e dovraraggiungere una
temperaturadi 140 °C. |l retro e la scatolaturadei cartelli verra
rifinito in colore grigio neutro con speciale smalto sintetico. La parte
anteriore del segnale dovra essere interamente rivestita con pellicola
retroriflettente di classe 1. Sul retro del segnale devono essere
chiaramente indicati il marchio della Ditta che hafabbricato il
segnale, I'anno di fabbricazione nonché il numero della autorizzaziong
ministeriale per |afabbricazione dei segnali stradali allaDitta
medesima. L' insieme delle predette annotazioni non puo superare la
superficie di 200 cmq. Per i segnali di prescrizione, ad eccezione di
quelli utilizzati nei cantieri stradali, deve essere riportato, inoltre,
|'apposito stampiglio per consentire I'iscrizione degli estremi
dell'ordinanza di apposizione. Il segnale & daintendersi completo di
staffe, controstaffe, dadi e bulloni in acciaio.

Strade di |ottizzazione

Parcheggio Uso Pubblico

SOMMANO cad

Fornitura di segnale ottagonale in alluminio da 25/10 con costruzione
scatolata e rinforzata delle dimensioni di 90 cm di diametro. La
lamieradi alluminio dovra essere trattata mediante carteggiatura,
sgrassamento a fondo e quindi sottoposta a procedimento di
fosfocromatizzazione o ad analogo procedimento di pari affidabilita
su tutte le superfici. Lalamiera grezza, dopo aver subito i suddetti
processi di preparazione, dovra essere verniciataafuoco con
opportuni prodotti. La cottura della vernice sara eseguitaaforno e
dovraraggiungere unatemperaturadi 140 °C. |l retro e la scatolatura
dei cartelli verrarifinito in colore grigio neutro con speciale smalto
sintetico. La parte anteriore del segnale dovra essere interamente
rivestita con pellicolaretroriflettente di classe 1. Sul retro del segnale
devono essere chiaramente indicati il marchio della Dittache ha
fabbricato il segnale, I'anno di fabbricazione nonché il numero della
autorizzazione ministeriale per lafabbricazione del segnali stradali
alaDittamedesima. L' insieme delle predette annotazioni non puo
superare la superficie di 200 cmq. Per i segnali di prescrizione, ad
eccezione di quelli utilizzati nei cantieri stradali, deve essere
riportato, inoltre, I'apposito stampiglio per consentire |'iscrizione degli
estremi dell'ordinanza di apposizione. || segnale € daintendersi
completo di staffe, controstaffe, dadi e bulloni in acciaio.
Strade di |ottizzazione

Parcheggio Uso pubblico

14,00

6,00
8,00

14,00

2,00
2,00

4,00

2,00
1,00

9,81

36,15

27,38

137,34

506,10

109,52

A RIPORTARE

3,00

843'104,18
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Num.Ord DIMENSIONI IMPORTI
TARi FFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 3,00 843104,18
SOMMANO cad 3,00 28,80 86,40
Parziale LAVORI A MISURA euro 843190,58
TOTALE euro 843190,58

Conegliano, 24/03/2009

11 Tecnico
Arch. De Zan Dino e Arch. Marco Pagani

A RIPORTARE

COMMITTENTE: Immobiliare Nettuno SpA Via Colle dell'Annunziata, 10 33055 Latisana (UD) ['Bibione Nettuno In Ambito.dcf' (C:\ACCA\PriMus-DCRF\) v.1/63]
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Num.Ord.
TARIFFA

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

DIMENSIONI

par.ug.

lung.

larg.

H/peso

Quantita

IMPORTI

unitario

TOTALE

RIPORTO

1
G.01.07.a
28/03/2011

2
G.01.10.00
28/03/2011

3
G.01.11.00
28/03/2011

4
G.01.25.a
28/03/2011

5
G.01.27.a
28/03/2011

6
G.01.27.b
28/03/2011

7
G.01.28.a
28/03/2011

LAVORI A MISURA

Scavo a sezione ristretta, in terreno ordinario di qualsi ... rezione Lavori. per la fascia con profondita fino a m 1.50
Scavo a sezione ristretta, in terreno ordinario di qualsiasi natura e consistenza, anche in presenza d'acqua con
tirante inferiore a cm 20, eseguibile con mezzi meccanici, esclusa la roccia, compresa I'estrazione di massi trovanti
di volume fino a m3 0,400, gli oneri per la rimozione di manufatti di qualsiasi genere di volume fino a m3 0,400, per
il taglio ed estirpazione di piante e ceppaie, gli oneri per gli eventuali aggottamenti, armature di sostegno previste
dalle norme antinfortunistiche in situazioni singolari e localizzate, la demolizione di pavimentazioni e sottofondi
stradali di qualsiasi tipo non riutilizzabili, escluso I'onere del taglio preventivo delle pavimentazioni in conglomerato
bituminoso; compresa la livellazione dei piani di scavo, il deposito a fianco dello scavo del materiale, il rinterro con
materiale proveniente dagli scavi; sono compresi inoltre I'onere della protezione delle zone di lavoro e la
regolamentare segnaletica diurna e notturna, nonché I'onere relativo alla preventiva individuazione e segnalazione
di cavi elettrici, telefonici, tubazioni di acquedotti, gasdotti, fognature, canali irrigui, canali di scolo stradali, ecc.. E'
compreso pure |'onere della demolizione e del perfetto ripristino dei fossi di guardia in terra battuta interessati dai
lavori, I'onere della selezionatura del materiale fino e privo di sassi per il I° ritombamento delle tubazioni, e della
terra vegetale eventualmente presente in superficie, il perfetto ripristino del piano di campagna con mezzi
meccanici, il costipamento del materiale, le eventuali ricariche. Escluso I'onere del trasporto del materiale di risulta
o non ritenuto idoneo dalla D.L. e la relativa indennita di discarica. Il volume di scavo sara computato sulla base
della larghezza convenzionale stabilita dalle sezioni tipo allegate e della profondita di progetto del fondo tubo
maggiorata dello spessore del sottofondo stabilito anch'esso dalle sezioni tipo allegate. Si comprendono nel prezzo
tutti gli oneri derivanti da qualsiasi maggiorazione di sezione, oltre le sezioni tipo allegate, conseguente alla natura
del terreno, presenza d'acqua, roccia, di manufatti, ecc. o derivante da eventi meteorologici di qualsiasi tipo, il tutto
eseguito a regola d'arte e secondo le indicazioni della Direzione Lavori. per la fascia con profondita fino a m 1.50
linea 1

linea 2

linea 3

linea 4

allacci lotti

SOMMANO m3

Compenso per il trasporto del materiale di risulta proven ... zione comprovante il trasporto e la relativa
collocazione.

Compenso per il trasporto del materiale di risulta provenienti dagli scavi, demolizioni, o comunque dichiarato non
idoneo dalla D.L. per il reimpiego in cantiere e collocato in discariche autorizzate. Il compenso sara riconosciuto a
fronte della presentazione di idonea documentazione comprovante il trasporto e la relativa collocazione.

linea 1

linea 2

linea 3

linea 4

allacci lotti

SOMMANO tkm

Compenso per lo smaltimento in discarica autorizzata di m ... rra quale identificativo delle quantita da
contabilizzare.

Compenso per lo smaltimento in discarica autorizzata di materiali provenienti da scavi e/o demolizioni non ritenuti
idonei dalla D.L. per il loro reimpiego. Tale compenso, comprensivo ove previsto del tributo speciale provinciale,
sara corrisposto dietro consegna dell'esemplare del formulario di identificazione redatto conformemente alle
disposizioni emanate in materia di rifiuti. Detto formulario varra quale identificativo delle quantita da contabilizzare.

linea 1

linea 2

linea 3

linea 4

allacci lotti

SOMMANO m?3

SOVRAPPREZZO SCAVO PER ATTRAVERSAMENTO DI SOTTOSERVIZI So ... la nuova tubazione. interasse
fra gli stessi oltre m 1.00

SOVRAPPREZZO SCAVO PER ATTRAVERSAMENTO DI SOTTOSERVIZI Sovrapprezzo allo scavo a sezione
ristretta ed allo scavo di sbancamento preventivo per lincrocio con servizi stradali sotterranei, comprensivo
dell'individuazione, ricerca eseguita con scavo a mano, successiva adeguata protezione durante il periodo di
apertura degli scavi e definitiva risistemazione compresiva del rivestimento in sabbia per uno spessore minimo di
cm 10 attorno al sottoservizio; compreso ogni onere relativo al ripristino per eventuale danneggiamento degli stessi
ed il risarcimento dei danni per eventuali interruzioni del servizio; sono esclusi da tale sovrapprezzo gli oneri relativi
alla demolizione di rivestimenti protettivi in calcestruzzo attorno alle tubazioni preesistenti ed eventuali spostamenti
dei sottoservizi incrociati qualora interferenti con la nuova tubazione. interasse fra gli stessi oltre m 1.00
intersezioni

SOMMANO cad

TAGLIO PAVIMENTAZIONE IN CONGLOMERATO BITUMINOSO Sovrappr ... azione stessa ed il ripristino. fino a
cm 5.00 di spessore

TAGLIO PAVIMENTAZIONE IN CONGLOMERATO BITUMINOSO Sovrapprezzo alle voci di scavo, per taglio di
pavimentazione in conglomerato bituminoso eseguito mediante apposito scalpello o sega a disco, computato per!
lo sviluppo effettivo del taglio; salvo specifico ordine della Direzione Lavori sara computato solamente il primo
taglio della pavimentazione esistente, ancorche risulti necessaria una parziale riprofilatura per il perfetto raccordo
tra la pavimentazione stessa ed il ripristino. fino a cm 5.00 di spessore

linea 1

linea 3

SOMMANO m

TAGLIO PAVIMENTAZIONE IN CONGLOMERATO BITUMINOSO Sovrappr ... zione stessa ed il ripristino. per
ogni cm oltre i cm 5.00

TAGLIO PAVIMENTAZIONE IN CONGLOMERATO BITUMINOSO Sovrapprezzo alle voci di scavo, per taglio di
pavimentazione in conglomerato bituminoso eseguito mediante apposito scalpello o sega a disco, computato per!
lo sviluppo effettivo del taglio; salvo specifico ordine della Direzione Lavori sara computato solamente il primo
taglio della pavimentazione esistente, ancorché risulti necessaria una parziale riprofilatura per il perfetto raccordo
tra la pavimentazione stessa ed il ripristino. per ogni cm oltre i cm 5.00

linea 1

linea 3

SOMMANO m

FRESATURA DI CONGLOMERATO BITUMINOSO Sovrapprezzo alle vo ... ordini della Direzione Lavori. fino a cm
5.00 di spessore

FRESATURA DI CONGLOMERATO BITUMINOSO Sovrapprezzo alle voci di scavo a sezione ristretta e di scavo
di sbancamento preventivo per fresatura di conglomerato bituminoso per la preparazione del piano di scavo su
strada asfaltata con apposito mezzo meccanico, escluso l'asporto del materiale fresato; la superficie sara
computata sulla base delle sezioni tipo previste per il ripristino del manto d'asfalto e secondo gli ordini della
Direzione Lavori. fino a cm 5.00 di spessore

linea 1

linea 3

SOMMANO m?

2,00
2,00

2,00
2,00

26,00
100,00
155,00

70,00
200,00

26,00
100,00
155,00

70,00
200,00

26,00
100,00
155,00

70,00
200,00

6,00
6,00

6,00
6,00

6,00
6,00

0,500
0,500
0,500
0,500
0,500

0,500
0,500
0,500
0,500
0,500

0,500
0,500
0,500
0,500
0,500

0,500
0,500

1,200
1,200
1,200
1,200
1,200

1,200
1,200
1,200
1,200
1,200

1,200
1,200
1,200
1,200
1,200

15,60
60,00
93,00
42,00
120,00

330,60

15,60
60,00
93,00
42,00
120,00

330,60

15,60
60,00
93,00
42,00
120,00

330,60

20,00

20,00

12,00
12,00

24,00

12,00
12,00

24,00

3,00
3,00

6,00

12,93

0,19

6,33

108,36

1,65

0,30

2,17

4°274,66

62,81

2°092,70

2°167,20

39,60

7,20

13,02]

A RIPORTARE

8'657,19
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Num.Ord.
TARIFFA

DIMENSIONI

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

par.ug.

lung.

larg.

H/peso

Quantita

IMPORTI

unitario

TOTALE

RIPORTO

8'657,19

8
G.01.28.b
28/03/2011

9
G.02.14.c
28/03/2011

10
G.02.14.d
28/03/2011

11
G.02.14.e
28/03/2011

12
G.02.39.e
28/03/2011

13
G.02.37.c
28/03/2011

14
G.02.48.c
28/03/2011

FRESATURA DI CONGLOMERATO BITUMINOSO Sovrapprezzo alle vo ... ordini della Direzione Lavori. per ogni
cm oltre i cm 5.00

FRESATURA DI CONGLOMERATO BITUMINOSO Sovrapprezzo alle voci di scavo a sezione ristretta e di scavo
di sbancamento preventivo per fresatura di conglomerato bituminoso per la preparazione del piano di scavo su
strada asfaltata con apposito mezzo meccanico, escluso l'asporto del materiale fresato; la superficie sara
computata sulla base delle sezioni tipo previste per il ripristino del manto d'asfalto e secondo gli ordini della
Direzione Lavori. per ogni cm oltre i cm 5.00

linea 1

linea 3

SOMMANO m?

FORNITURA E POSA DI TUBAZIONI IN POLIETILENE PN 8 DENSITA ... edente e la relativa indennita di
discarica. PN 8 DN 90 mm

FORNITURA E POSA DI TUBAZIONI IN POLIETILENE PN 8 DENSITA' SIGMA 63 Fornitura e posa di tubazioni
(barre) in polietilene alta densita sigma 63 PE 80 atossiche idonee per il trasporto di acqua potabile e da|
potabilizzare, e/o per il trasporto di fluidi alimentari, rispondenti alla norma UNI 10910 e alle prescrizioni della
circolare del Ministero della sanita n® 102/78. La rispondenza del materiale fornito dovra essere garantita da
rapporti di prova rilasciati da enti qualificati. La Direzione Lavori potra fare eseguire, a spese del fornitore e su una
campionatura del materiale fornito, delle prove di collaudo da parte di un istituto abilitato, in conformita alla
suddetta norma. Ogni tubazione dovra recare, in maniera visibile ed indelebile, la marcatura prevista dalla UNI
10910. Nel prezzo sono compresi gli oneri delle giunzioni mediante saldatura testa a testa, la posa in opera di tutti i
pezzi speciali sia interrati che allinterno delle camerette, l'allogiamento della retina in materiale ferroso di
segnalazione, il rivestimento, che dovra essere realizzato con ghiaietto lavato pezzatura mm 7-15 opportunamente
livellato e compattato, con grado di compattazione non inferiore a 90% Proctor standard, la compattazione sara
effettuata ogni cm 20 di riporto ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte e secondo le indicazioni
impartite dalla Direzione Lavori. Il tubo, deve essere posizionato come da sezione tipo allegata, con il corretto
allineamento e con pendenza secondo le livellette di progetto, non deve essere danneggiato da urti o da uso non
corretto dei mezzi meccanici usati per la posa e la compattazione. Resta escluso dal prezzo solo I'onere del
trasporto a discarica del materiale di risulta eccedente e la relativa indennita di discarica. PN 8 DN 90 mm

linea 1

SOMMANO m

FORNITURA E POSA DI TUBAZIONI IN POLIETILENE PN 8 DENSITA ... dente e la relativa indennita di discarica.
PN 8 DN 110 mm

FORNITURA E POSA DI TUBAZIONI IN POLIETILENE PN 8 DENSITA' SIGMA 63 Fornitura e posa di tubazioni
(barre) in polietilene alta densita sigma 63 PE 80 atossiche idonee per il trasporto di acqua potabile e da|
potabilizzare, e/o per il trasporto di fluidi alimentari, rispondenti alla norma UNI 10910 e alle prescrizioni della
circolare del Ministero della sanita n® 102/78. La rispondenza del materiale fornito dovra essere garantita da
rapporti di prova rilasciati da enti qualificati. La Direzione Lavori potra fare eseguire, a spese del fornitore e su una
campionatura del materiale fornito, delle prove di collaudo da parte di un istituto abilitato, in conformita alla
suddetta norma. Ogni tubazione dovra recare, in maniera visibile ed indelebile, la marcatura prevista dalla UNI
10910. Nel prezzo sono compresi gli oneri delle giunzioni mediante saldatura testa a testa, la posa in opera di tutti i
pezzi speciali sia interrati che allinterno delle camerette, l'allogiamento della retina in materiale ferroso di
segnalazione, il rivestimento, che dovra essere realizzato con ghiaietto lavato pezzatura mm 7-15 opportunamente
livellato e compattato, con grado di compattazione non inferiore a 90% Proctor standard, la compattazione sara
effettuata ogni cm 20 di riporto ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte e secondo le indicazioni
impartite dalla Direzione Lavori. Il tubo, deve essere posizionato come da sezione tipo allegata, con il corretto
allineamento e con pendenza secondo le livellette di progetto, non deve essere danneggiato da urti o da uso non
corretto dei mezzi meccanici usati per la posa e la compattazione. Resta escluso dal prezzo solo l'onere del
trasporto a discarica del materiale di risulta eccedente e la relativa indennita di discarica. PN 8 DN 110 mm

linea 2

SOMMANO m

FORNITURA E POSA DI TUBAZIONI IN POLIETILENE PN 8 DENSITA ... dente e la relativa indennita di discarica.
PN 8 DN 125 mm

FORNITURA E POSA DI TUBAZIONI IN POLIETILENE PN 8 DENSITA' SIGMA 63 Fornitura e posa di tubazioni
(barre) in polietilene alta densita sigma 63 PE 80 atossiche idonee per il trasporto di acqua potabile e da|
potabilizzare, e/o per il trasporto di fluidi alimentari, rispondenti alla norma UNI 10910 e alle prescrizioni della
circolare del Ministero della sanita n° 102/78. La rispondenza del materiale fornito dovra essere garantita da
rapporti di prova rilasciati da enti qualificati. La Direzione Lavori potra fare eseguire, a spese del fornitore e su una
campionatura del materiale fornito, delle prove di collaudo da parte di un istituto abilitato, in conformita alla
suddetta norma. Ogni tubazione dovra recare, in maniera visibile ed indelebile, la marcatura prevista dalla UNI
10910. Nel prezzo sono compresi gli oneri delle giunzioni mediante saldatura testa a testa, la posa in opera di tutti i
pezzi speciali sia interrati che allinterno delle camerette, l'allogiamento della retina in materiale ferroso di
segnalazione, il rivestimento, che dovra essere realizzato con ghiaietto lavato pezzatura mm 7-15 opportunamente
livellato e compattato, con grado di compattazione non inferiore a 90% Proctor standard, la compattazione sara
effettuata ogni cm 20 di riporto ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte e secondo le indicazioni
impartite dalla Direzione Lavori. Il tubo, deve essere posizionato come da sezione tipo allegata, con il corretto
allineamento e con pendenza secondo le livellette di progetto, non deve essere danneggiato da urti o da uso non
corretto dei mezzi meccanici usati per la posa e la compattazione. Resta escluso dal prezzo solo I'onere del
trasporto a discarica del materiale di risulta eccedente e la relativa indennita di discarica. PN 8 DN 125 mm

linea 3

SOMMANO m

FORNITURA E POSA IN OPERA DI TUBAZIONI IN ACCIAIO DI TIPO ... le indicazioni impartite dalla Direzione
Lavori. DN 150 mm

FORNITURA E POSA IN OPERA DI TUBAZIONI IN ACCIAIO DI TIPO SALDATO PER CONDOTTE D'ACQUA
POTABILE Fornitura e posa in opera di tubazioni in acciaio, di tipo saldato, per condotte d'acqua potabile, secondo
le norme UNI 6363/84, con rivestimento esterno in polietilene triplo strato secondo norme UNI 9099 completi di
manicotti di polietilene termoretrabile per il ripristino del rivestimento nel punto di giunzione, compreso l'onere della
posa di sabbia di allettamento, lavata e vagliata granulometria 0-8 mm, posta in opera come da sezione tipo
allegata, gli oneri per sfilamento, piegatura, saldatura, curve, ecc. e delle prove di tenuta. Resta escluso I'onere del
trasporto a discarica del materiale di risulta eccedente, la relativa indennita di discarica, lo scavo, il ritombamento, i
pezzi speciali, il ripristino delle pavimentazioni e compreso ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte
secondo le indicazioni impartite dalla Direzione Lavori. DN 150 mm

linea 4

SOMMANO m

Fornitura e posa di tubazioni in acciaio zincato con rive ... ndicazioni impartite dalla Direzione Lavori diametro 1"1/4
Fornitura e posa di tubazioni in acciaio zincato con rivestimento esterno in polietilene doppio strato estruso a calza
conformi alle norme UNI 9099 rinforzato, per il ripristino allacciamenti di utenze private di acquedotti, compresi gli
oneri di giunzione, il ripristino della continuita del rivestimento, la posa di sabbia di allettamento, lavata e vagliatal
granulometria 0-8 mm, posta in opera come da sezione tipo allegata, (compresi gli attacchi dell' utenza privata e
sul collettore da pozzetto) le curve le riduzioni i manicotti di giunzione. Resta escluso I'onere del trasporto a
discarica del materiale di risulta eccedente, la relativa indennita di discarica, lo scavo, il ritombamento, i pezzi
speciali, il ripristino delle pavimentazioni,e compreso ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte e
secondo le indicazioni impartite dalla Direzione Lavori diametro 1"1/4

stacchi su singole proprieta

SOMMANO m

Fornitura e posa di idrante stradale tipo soprassuolo a s ... arte. senza disp. rottura acc. DN 100 mm 2 attacchi UNI
70

Fornitura e posa di idrante stradale tipo soprassuolo a scarico automatico costruito secondo la normativa UNI 9485
avente le seguenti caratteristiche tecniche: scatola della valvola in ghisa meccanica di qualita GG 20 UNI ISO 185,

6,00
6,00

26,00

100,00

155,00

70,00

200,00

0,500
0,500

5,000
5,000

15,00
15,00

30,00

26,00

26,00

100,00

100,00

155,00

155,00

70,00

70,00

200,00

200,00

0,71

23,04

27,94

29,73

61,31

38,30

21,30

599,04

2'794,00

4'608,15

4'291,70

7°660,00]|

A RIPORTARE

28°631,38
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Num.Ord.
TARIFFA

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

DIMENSIONI

par.ug.

lung.

larg.

H/peso

Quantita

IMPORTI

unitario

TOTALE

RIPORTO

28'631,38

15
G.02.51.d
28/03/2011

16
G.04.05.a
28/03/2011

17
G.04.05.b
28/03/2011

18
G.04.08.00
28/03/2011

uscita in ottone, anello di tenuta e madrevite in ottone ad alta resistenza, vitone di manovra in ottone trafilato tornito
e rettificato, guarnizione in gomma speciale, assenza completa di premistoppa sostituita da anelli "O-ring" ad alta
tenuta, bocche d'uscita in ottone filettate UNI 810/75 - completo di curva a 90°in ghisa munita di piedino e flangia
per il suo collegamento alla tubazione, con o senza dispositivo di sicurezza in caso di rottura accidentale, con
chiusura automatica erogazione dell'acqua, peso non inferiore a Kg 95, verniciato rosso con vernici di tipo
epossidico o similari RAL 3000 nella parte soprassuolo e catramato nero nella parte sottosuolo. Collaudo di
pressione idrostatica ad idrante chiuso 21 bar, a idrante aperto 24 bar, in esercizio 16 bar - H. 850 mm parte
soprassuolo H 1000 mm parte sottosuolo. Nel prezzo sono compresi gli oneri per la formazione di idoneo zoccolo
di ancoraggio in calcestruzzo, per allacciamento alla rete idrica e quant' altro neccessario per dare il lavoro finito a
regola d' arte.regola d' arte. senza disp. rottura acc. DN 100 mm 2 attacchi UNI 70

idranti sopra suolo da verificare con VVFF

SOMMANO cad

FORNITURA E POSA IN OPERA DI SARACINESCHE IN GHISA SFEROI ... ssario per dare il lavoro finito a regola
d'arte. DN 80 mm

FORNITURA E POSA IN OPERA DI SARACINESCHE IN GHISA SFEROIDALE A CORPO PIATTO E VITI
INTERNA Fornitura e posa in opera di saracinesche in ghisa sferoidale a corpo piatto e vite interna, di tipo
flangiato conformi alla norma UNI EN 1092-1, corpo e cappello in ghisa sferoidale GS400 verniciato con vernici
epossidiche, albero in acciaio inox, tenuta dinamica tra il cappello e I'albero di manovra mediante due anelli tipo O.
Ring e ulteriore guarnizione atossica idonea per uso potabile, cuneo in ghisa sferoidale con guide centrali
completamente rivestito esternamente in elastomero EPDM conforme alla circolare n° 102 dd. 02/12/1978 del
Ministero della Sanita, bussola in bronzo ad alta resistenza, passaggio totale e rettilineo senza alcuna sede, viti a
brugola in acciaio zincato annegate e perfettamente protette da corrosione con materiali sigillanti, volantino di
manovra in acciaio stampato e flange forate dimensionate secondo normativa, pressione di esercizio PFA 16 (1,6
Mpa). Nel prezzo si intendono compensate le controflange saldate alla tubazione, bullonerie in acciaio zincato,
guarnizioni e quant'altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte. DN 80 mm

ipotizzate

SOMMANO cad

RIPRISTINI IN CONGLOMERATO BITUMINOSO Ripristino dopo il ... tipo per i ripristini delle pavimentazioni.
spessore 5 cm

RIPRISTINI IN CONGLOMERATO BITUMINOSO Ripristino dopo il primo assestamento dei rinterri, delle
pavimentazioni in conglomerato bituminoso compreso: - scarifica dello spessore richiesto e preparazione del piano
di posa con eventuale integrazione del materiale mancante e successiva cilindratura con rullo di peso adeguato; -
trattamento superficiale del piano di posa con emulsione bituminosa in accordo ai requisiti tecnici di accettazione,
in ragione di kg 1,5 per m?; -binder di supporto costituito da conglomerato semiaperto impastato a caldo,
corrispondente al tipo "E", steso con apposita macchina vibrofinitrice e cilindrato con rullo di peso adeguato;
compreso l'onere di eventuali ricariche successive, a giudizio della Direzione Lavori, per il riempimento degli
avvallamenti conseguenti ad ulteriori assestamenti del materiale. Eseguito fino a completa ripresa con la
pavimentazione esistente e computato secondo la larghezza effettiva con il limite massimo previsto dalla sezione
tipo per i ripristini delle pavimentazioni. spessore 5 cm

linea 1

linea 3

SOMMANO m?

RIPRISTINI IN CONGLOMERATO BITUMINOSO Ripristino dopo il ... i delle pavimentazioni. per ogni cm in piu
oltre i primi 5

RIPRISTINI IN CONGLOMERATO BITUMINOSO Ripristino dopo il primo assestamento dei rinterri, delle
pavimentazioni in conglomerato bituminoso compreso: - scarifica dello spessore richiesto e preparazione del piano
di posa con eventuale integrazione del materiale mancante e successiva cilindratura con rullo di peso adeguato; -
trattamento superficiale del piano di posa con emulsione bituminosa in accordo ai requisiti tecnici di accettazione,
in ragione di kg 1,5 per m?; -binder di supporto costituito da conglomerato semiaperto impastato a caldo,
corrispondente al tipo "E", steso con apposita macchina vibrofinitrice e cilindrato con rullo di peso adeguato;
compreso l'onere di eventuali ricariche successive, a giudizio della Direzione Lavori, per il riempimento degli
avvallamenti conseguenti ad ulteriori assestamenti del materiale. Eseguito fino a completa ripresa con la
pavimentazione esistente e computato secondo la larghezza effettiva con il limite massimo previsto dalla sezione
tipo per i ripristini delle pavimentazioni. per ogni cm in piu oltre i primi 5

linea 1

linea 3

SOMMANO m?
Formazione di manto d'usura, dello spessore di cm 3, da a ... arte e secondo le indicazioni date dalla Direzione
Lavori.
Formazione di manto d'usura, dello spessore di cm 3, da applicare previa pulizia del piano di appoggio e
spruzzatura di emulsione bituminosa al 50% in ragione di 1 kg per m2, costituito da conglomerato bituminoso del
tipo "D" come da Capitolato d'Appalto. Compreso ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte e secondo
le indicazioni date dalla Direzione Lavori.

linea 1
linea 3

SOMMANO m?

Parziale LAVORI A MISURA euro

TOTALE euro

Data, 29/03/2011

Il Tecnico

6,00
6,00

6,00
6,00

6,00
6,00

0,500
0,500

0,500
0,500

0,500
0,500

5,000
5,000

3,00

3,00

20,00

20,00

3,00
3,00

6,00

15,00
15,00

30,00

3,00
3,00

6,00

518,48

268,27

6,06

0,69

3,96

1°555,44

5°365,40|

36,36

20,70

23,76

35'633,04

35'633,04

A RIPORTARE

COMMITTENTE: Immobiliare Nettuno S.p.A. - via colle dell'Annunziata, 10 33055 Latisana (UD) ['Bibione-Acquedotto-280311.dcf (C:\Users\arcostaff\Desktop\) v.1/18]
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TARIFFA

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

DIMENSIONI

QUANTITA'

IMPORTI

par. ug.

lung. larg.

H/Peso

unitario

TOTALE

E.05.11.00

E.03.03.a

Demolizione di manufatti in conglomerato cementizio armato di
qualsiasi tipo, forma e dimensione presenti all'esterno di
fabbricati quali muri di sostegno, vasche e plinti isolati di
fondazione.

MISURAZIONI:
condotta esistente tratti A+B+C = ml 30 + 10 + 40 = ml 80

SOMMANO m®
RINTERRO CON MATERIALE DA CAVA Rinterro con materiali
idonei alla compattazione provenienti da cave di prestito,
compreso l'indennita di cava, il prelievo ed il trasporto dei

materiali occorrenti. Il costipamento meccanico

MISURAZIONI:
condotta esistente tratti A+B+C = ml 30 + 10 + 40 = m| 80

SOMMANO m®

TOTALE euro

340,00 1,20

340,00 2,00

1,20

2,00

489,60

489,60

1.360,00

1.360,00

169,17 82.825,63

24,42 33.211,20

116.036,83
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APPENDICE G




Costo Spesa per Ha
unitario | Unitadi | Quantita 4,6220
Operazione Euro misura | numero Euro
Andlisi chimicadal terreno, ino ad un 13000 | numero | 3 390,00
massimo di n. 2 campioni
Escavo o riescavo di rete scolante compreso
C.24 |gendimento 4,62 mc 988 4564,56
Scasso con organi discissori per
C21 oo prgfonda P 573,00 | Euroha | 4622 | 264841
Fornitura fertilizzante minerale, per
1.2.1.2 |distribuzione localizzata, sino ad una 42,31 Euro/q 14 592,34
guantita massimadi 3 g/ha
Distribuzione fertilizzante minerale, per
distribuzione localizzata, sino ad una
P.5.1 |attorno alle piantine, compreso il suo| 200,00 Euro/ha | 4,622 924,40
interramento, sino ad un prezzo massimo di
200,00/ha
P.2.5 |Erpicaturaincrociatao fresatura 115,00 Euro/ha 4,622 531,53
P.2.6 |Livellamento del terreno 80,00 Euro/ha 4,622 369,76
pog [Squadroepicchettaurade terenoperla | oo 00 | Eyrgha | 4,622 | 101684
realizzazione di barriere verdi
Trasporto del materiale vivaistico in azienda
1.3.1 |[sino ad unaspesa 100,00 Euro/ha 4,622 462,20
massima di 100 €/ha (130/ha?)
Fornitura piantine in contenitore singolo Euro/piant
1.2.3.4 (altezza sino acircacm 100) 2,80 a 2400 6720,00
Fornitura piante in astone a chioma Euro/piant
P.N.1 preformata h. 2 - 25 m, n.1 zollatura, cima| 23,00 a 380 8740,00
Apertura di  buca mediante trivellg .
P.N.2 |meccanica (profondita cm 70 - 90) per la] 1,50 Euro/piant 380 570
messaadimoradi piantein zolla a
Preparazione e messa a dimora di piante in
zollaal’interno di buca gia aperta mediante|
trivella, compresa la  valutazione
dell’idoneita all’utilizzo del materiae di )
pN.3 [Propagazione, | gventualeellml nazione delle 6,00 Euro/piant 380 2280,00
parti  danneggiate od eccessivamente| a
sviluppate, il trasporto dal centro aziendale
a sito dell’impianto, la chiusura della buca]
e |’ assestamento del terreno, in piu riprese
Apertura con attrezzo manuale di buca per
la messa a dimora di materide di Euro/piant
P.3.2 propagazione a radice nuda o con pane di 218 a 2400 5232,00
terra (cm 40 x 40 x 40)
Fornitura di protezioni individuali in rete af
maglia stretta (altezza sino a cm 150, circa) Euro/piant
1221 contro il morso da lepri e atri selvatici 2,50 a 2780 6950,00
(daini)
Messa in opera di protezioni individuali i
P53 |atmorssiuaici 0,80 E”m; Plant] 5780 | 222400
P.5.5 |lrrigazione di soccorso localizzata 270,00 mq 4,622 1247,94
Inerbimento di superfici con miscuglio
formato da sementi idonee a sito, €
P.N.4 |distribuzione di una miscela contenente: 1,12 mq 28000 31360,00
sementi, sostanze organiche (torba biondal
Scura).
TOTALE 76823,98
Spese generali e tecniche - Ca7% totale 1 5377,68
Totale complessivo, Euro 82201,65
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CALCOLO TARIFFA PROFESSIONALE




CALCOLO TARIFFA PER COSTRUZIONI EDILIZIE ED IMPIANTI

Tariffa professionale per Costruzioni edilizie ed Impianti (Tabella A classi da | a IX) calcolata in base alla
Legge n° 143 del 02.03.49 (aggiornata al D.M. n° 138 del 16.06.87)

in euro
a Importo delle opere € 24.983.352,00
Classe e categoria dei lavori Ic
b Percentuale di tariffa sull'importo delle opere (Tabella A)
fino a 5 miliardi di lire 4,1020%
per l'importo residuo 3,4183%

c Aliquota di applicazione prestazioni parziali (Tabella B):
Progetto di massima, Progetto Esecutivo, Particolari costruttivi e decorativi, Capitolati e
contratti, Direzione Lavori. = 78% 78%

d Onorario base
2.582.284,49 x 4,1020% = 105.925,31
22.401.067,50 x 3,4183% = 765.735,69

=871.661,00 x 78% € 679.895,58

e Aumento del 25% per incarico limitato (art. 10 e 18) (d x 25%) € 169.973,90
f Totale parziale (d + e) € 849.869,48
g Spese (30%su f) € 254.960,84
h Parziale imponibile (f + g) €1.104.830,32
i Sconto applicato 20 % 220.966,06

| Totale imponibile (h-i) € 883.864,26
m CNPAIA (4% di |) se dovuta 35.354,57
n IVA (21% di (I + m)) 193.035,95

Totale €1.112.254,78



CALCOLO TARIFFA PER COSTRUZIONI EDILIZIE ED IMPIANTI

Tariffa professionale per Costruzioni edilizie ed Impianti (Tabella A classi da | a IX) calcolata in base alla
Legge n° 143 del 02.03.49 (aggiornata al D.M. n° 138 del 16.06.87)

in euro
a Importo delle opere € 4.636.925,00
Classe e categoria dei lavori Vib
b Percentuale di tariffa sull'importo delle opere (Tabella A)
fino a 5 miliardi di lire 4,2356%
per l'importo residuo 3,5296%

c Aliquota di applicazione prestazioni parziali (Tabella B):
Progetto di massima, Preventivo sommario, Progetto Esecutivo, Preventivo
particolareggiato, Particolari costruttivi e decorativi, Capitolati e contratti, Direzione
Lavori, Assistenza al collaudo, Liquidazione. = 100% 100%

d Onorario base
2.582.284,49 x 4,2356% = 109.375,24

2.054.640,50 x 3,5296% = 72.520,59

= 181.895,83 x 100% € 181.895,83

e Aumento del 25% per incarico limitato (art. 10 e 18) (d x 25%) €0,00
f Totale parziale (d + e) € 181.895,83
g Spese (30%su f) € 54.568,75
h Parziale imponibile (f + g) € 236.464,58
i Sconto applicato 20 % 47.292,92

| Totale imponibile (h-i) € 189.171,66
m CNPAIA (4% di ) se dovuta 7.566,87
n IVA (21% di (I + m)) 41.315,10

Totale € 238.053,63



CALCOLO TARIFFA PER STUDIO DI IMPATTO AMBIENTALE

CORPI D'OPERA e IMPORTI:

IMPOrto TOTALE dell@ OPEIre.....uuiieieeie ettt e eccrte e e e e e st ee e e e e e e nraaae s
0= 2 o o OO R ORURPRPPPPPPPPPPPOt
(0 1Tl o] o] o] [ ol o 1= USRS

ONORARI e SPESE:

1) STUDIO DI IMPATTO AMBIENTALE
Importo Lavori: Importo TOTALE delle Opere = 29°620°277.00
Percentuale Tabella B4 = 0.3091%

COEFFICIENTI MOLTIPLICATIVI:

OPERA: Estese = 1.15

INTERVENTO: Nuove costruzioni =1

COMPONENTI AMBIENTALI: Tutte quelle previste dal D.P.C.M. = 1.15

LIVELLO DI ANALISI [STRUMENTI UTILIZZATI]: Metodi analitico numerici = 1.2

CARTOGRAFIA: Cartografia tradizionale = 1
ALTERNATIVE: Assenza di alternative =1
ANALISI COSTI - BENEFICI: Analisi completa =1
Totale coefficienti moltiplicativi = 1.587

ONORARIO =29°6207277.00%0.3091%*1.587 = ....ootvvrierieeeree e esieesreeevee s
SPESE e ONERI ACCESSORI (forfettarie) = 21.4003% .......ccceeeverereeeniieesieesireeeneeesnnes
Studio impatto ambientale........cco

Ribasso del 20% da applicare su ONOrari € SPESE .......ccevvcuveetriiiieeiiiiieeerieeesrieee e

Totale imponibile...........cccceeeennnneee.e.
CNPAIA (4% di l) se dovuta...................
IVA (21% di (I + M)).ereeeriieieeeeieecreeee
o] -] (=TSR

................... 29°620°277.00
................... 24°983"352.00
..................... 4'636°925.00

........................ 1457299.81
.......................... 31'094.60
........................ 176'394.41

.......................... 357278.88

Euro 141°115.53

............................ 5'644.62
.......................... 30'819.63

Euro 177°579.78





