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Cod. Descrizione Quantità U.M. Costo unitario Costo
A

A.1
A.1.1 Strutture 30.000,00 mc € 175,00 € 5.250.000,00
A.1.2 Pavimentazione al quarzo 9.660,00 mq € 25,00 € 241.500,00
A.1.3 Impermeabilizzazioni (9660mq  – 1330mq) 8.330,00 mq € 30,00 € 249.900,00

€ 5.741.400,00

A.2
A.2.1 Vani impianti / servizi (336+354+1392+2535mc) 4.617,00 mc € 80,00 € 369.360,00

A.2.2
Parte restante del piano interrato a parcheggio: 9660
(464+118+845+112)=9660mq – 1539mq 24.363,00 mc € 10,00 € 243.630,00

€ 612.990,00

A.3
A.3.1 Strutture in elevazione albergo €/mc 14.600,00 mc € 100,00 € 1.460.000,00
A.3.2 Tamponamenti €/mc 14.600,00 mc € 30,00 € 438.000,00
A.3.3 Strutture in acciaio €/ton 90.000,00 ton € 3,00 € 270.000,00

€ 2.168.000,00

A.4.1
A.4.1 Elevazione edile 14.600,00 mc € 100,00 € 1.460.000,00

A.5.1
A.5.1 Solarium (compreso piscine) 9.330,00 mq € 120,00 € 1.119.600,00

(9660mq-1330mq) + 1000mq zone fuori sagoma 
parcheggio

A € 11.101.990,00

B

B.1
B.1.1 Camere (albergo n°22+4=26) 1,00 a.c. € 160.000,00 € 160.000,00
B.1.2 Ristorante 1,00 a.c. € 60.000,00 € 60.000,00
B.1.3 Cucina 1,00 a.c. € 60.000,00 € 60.000,00
B.1.4 Hall 1,00 a.c. € 30.000,00 € 30.000,00
B.1.5 Collegamenti CTF 1,00 a.c. € 40.000,00 € 40.000,00
B.1.6 Impianto antincendio Park 1,00 a.c. € 40.000,00 € 40.000,00
B.1.7 Piscine 1,00 a.c. € 550.000,00 € 550.000,00
B.1.8 Centrali Termofrigo 1,00 a.c. € 185.000,00 € 185.000,00
B.1.9 Pozzo Acqua 1,00 a.c. € 70.000,00 € 70.000,00
B.1.10 Irrigazione aree verdi albergo 1,00 a.c. € 40.000,00 € 40.000,00

€ 1.235.000,00

B.2
B.2.1 RTA linee esterne CTF 1,00 a.c. € 150.000,00 € 150.000,00
B.2.2 Scarichi 1,00 a.c. € 20.000,00 € 20.000,00
B.2.3 Impianti unità 1,00 a.c. € 140.000,00 € 140.000,00

€ 310.000,00

B.3
B.3.1 Linee esterne RT 1,00 a.c. € 200.000,00 € 200.000,00
B.3.2 Irrigazione aree verdi RT 1,00 a.c. € 80.000,00 € 80.000,00

€ 280.000,00

B € 1.825.000,00

STRUTTURE / EDILE ALBERGO

Piano interrato strutture

Totale piano interrato

Piano interrato – maggiorazioni per edile

Totale maggiorazioni del piano interrato

Strutture in elevazione

Totale strutture in elevazione

Elevazioni – maggiorazioni per edile

Solarium

TOTALE STRUTTURE / EDILE ALBERGO

IMPIANTI MECCANICI

Albergo

Totale albergo

Residenze Turistico Alberghiere

Totale Residenze turistico alberghiere

Residenze Turistiche

Totale Residenze Turistiche

TOTALE IMPIANTI MECCANICI



Cod. Descrizione Quantità U.M. Costo unitario Costo
C

C.1
C.1.1 Cabina consegna Enel 1,00 a.c. € 56.000,00 € 56.000,00
C.1.2 Linee MT 1200ml 1,00 a.c. € 66.000,00 € 66.000,00

€ 122.000,00

C.2
C.2.1 Cabina albergo 1,00 a.c. € 79.000,00 € 79.000,00
C.2.2 Quadro elettrico BT 1,00 a.c. € 31.000,00 € 31.000,00
C.2.3 Gruppo elettrogeno 1,00 a.c. € 24.000,00 € 24.000,00
C.2.4 Distribuzione principale 1,00 a.c. € 31.000,00 € 31.000,00
C.2.5 Quadri secondari 1,00 a.c. € 82.000,00 € 82.000,00
C.2.6 Linee secondarie 1,00 a.c. € 44.000,00 € 44.000,00
C.2.7 Impianto di illuminazione e FM (albergo e park) 1,00 a.c. € 440.000,00 € 440.000,00
C.2.8 Impianti speciali (albergo e parcheggio) 1,00 a.c. € 368.000,00 € 368.000,00
C.2.9 Impianto di servizio CDZ 1,00 a.c. € 88.000,00 € 88.000,00
C.2.10 Illuminazione e FM percorsi esterni 1,00 a.c. € 50.000,00 € 50.000,00

€ 1.237.000,00

C.3
C.3.1 Cabina  1,00 a.c. € 79.000,00 € 79.000,00
C.3.2 Quadro elettrico BT 1,00 a.c. € 28.000,00 € 28.000,00
C.3.3 Distribuzione principale 1,00 a.c. € 75.000,00 € 75.000,00
C.3.4 Quadri di palazzine 1,00 a.c. € 37.000,00 € 37.000,00
C.3.5 Distribuzioni secondarie 1,00 a.c. € 15.000,00 € 15.000,00
C.3.6 Illuminazione e FM percorsi esterni 1,00 a.c. € 190.000,00 € 190.000,00

€ 424.000,00

C € 1.783.000,00

D

D.1
D.1.1 RT – Residenze Turistiche 28.000,00 mc € 270,00 € 7.560.000,00

D.1.2
RTA – Residenze Turistico Alberghiere esterne 
all'albergo n°30 4.570,00 mc € 310,00 € 1.416.700,00

D € 8.976.700,00

E

E.1

E.1.1

Pavimentazioni carrabile in battuto di cemento 
colorato in pasta e inerti selezionati tipo Chromefibre-
Levocell o simili 5.453,00 mq € 85,34 € 465.359,02

E.2

E.2.1
Pavimentazioni carrabile in terra stabilizzata naturale
tipo Levostab-Levocell o simili 3.235,00 mq € 40,34 € 130.499,90

E.3
E.3.1 Pavimentazione in elementi di cls tipo Lagos 608,00 mq € 40,00 € 24.320,00

E € 620.178,92

F

F.1
F.1.1 aiuole e giardini ad arbusti 430,00 mq € 24,00 € 10.320,00

F.2
F.2.1 aree a giardino con arbusti 6.421,00 mq € 16,50 € 105.946,50

F.3
F.3.1 aree a giardino con arbusti e recinzione a siepe 14.080,00 mq € 25,95 € 365.376,00

F € 481.642,50

IMPIANTI ELETTRICI

Forniture generali

Totale forniture generali

Albergo

Totale albergo

Residenze Turistiche RT + RTA

Totale Residenze Turistiche

TOTALE IMPIANTI ELETTRICI

STRUTTURE PREFABBRICATA IN LEGNO _ RT completa di impianti _ RTA impianti collegati all'albergo

Strutture Residenze

TOTALE STRUTTURE PREFABBRICATE IN LEGNO

SUPERFICI PAVIMENTATE ESTERNE _ Percorsi carrabili e pedonali

Percorsi pedonali e piazzali

Percorsi carrabili

Parcheggi in area verde

TOTALE SUPERFICI PAVIMENTATE ESTERNE 

SUPERFICI A VERDE

Area a verde ornamentale

Area a verde comune (prato e arbusteti)

Giardini di pertinenza RT e RTA

TOTALE SUPERFICI A VERDE



Nota_1

9.660,00
30.000,00

8.121,00
24.363,00

1.330,00
1.280,00

14.600,00
90,00

Nota_2

SUPERFICI e VOLUMI GENERALI DEL RESORT

Superficie piano interrato mq
Volume piano interrato mc
Superficie destinata a parcheggio – interrato mq
Volume destinato a parcheggio – interrato mc
Superficie piano terra albergo mq
Superfici piani superiori albergo mq

Per il piano interrato la pavimentazione con lisciatura al quarzo è stata stimata essere pari a 25 €/mq su uno sviluppo di 9660mq.

Per il solarium, l'importo alla voce A.5.1, comprende pendenze, impermeabilizzazioni e finitura in legno ed è stato stimato essere pari a 
Per il solarium, lo sviluppo risulta essere di 9.660 mq – 1.330 mq (sup. piano terra albergo ) pari a 8.330 mq + 1.000mq (che vanno 

Il costo delle strutture in elevazione è di 100 €/mc + 30 €/mc (vedi voci A.3.1 e A.3.2).

Volume edificio albergo (p. terra + p.1° + p.2°) mc
Strutture metalliche di testa albergo – peso ton

SUPERFICI e VOLUMI GENERALI DEL RESORT

Per il piano interrato il costo delle opere strutturali al grezzo, comprensivo di palancolato e well-point è stato stimato essere pari a 175 
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PUA "Nettuno" - BIBIONE

movimento terra unità prezzo valore
scavo bacino (computato nel progetto idraulico) 14.511     mc -€               -€                        
riporto sulla radura centrale (sup*0,6m) 5.802       mc 15,00€           87.030,00€             
formazione dune (sup*1m medio) 2.590       mc 15,00€           38.850,00€             
elementi di contenimento - gabbioni (1*1*1,5m) 380          cad. 70,00€           26.600,00€             
elementi di contenimento - cordonate (,25*,40*1m) 2.087       m 50,00€           104.350,00€           

vegetazione
diradamento e decespugliamento selettivo 320          orario 40,00€           12.800,00€             
prato naturale 25.000     mq 3,00€              75.000,00€             
impianto alberi ed arbusti nei corridoi ecologici 6.395       mq 6,00€              38.370,00€             
impianto alberi ed arbusti nel parco e nell'ingresso 20.000     mq 6,00€              120.000,00€           

percorsi
percorsi in terra battuta 905          mq 10,00€           9.050,00€               
percorsi in legno sopraelevati 201          mq 200,00€         40.200,00€             
percorsi in tufo 671          mq 30,00€           20.130,00€             
punti di avvistamento 3              cad. 10.000,00€    30.000,00€             

recinzioni
recinzione in rete 2.181       m 50,00€           109.050,00€           
recinzione in palizzata di legno 216          m 140,00€         30.240,00€             
cancellate 10            m 150,00€         1.500,00€               

infrastrutture
illuminazione pubblica (faretti da incasso e allaccio alla rete) 20            cad. 1.200,00€      24.000,00€             
servizi igienici 1              a corpo 15.000,00€    15.000,00€             
arredi (panchine) 20            a corpo 1.000,00€      20.000,00€             
punto di informazione/ingresso 1              a corpo 30.000,00€    30.000,00€             
cartello segnalatore 20            cad. 700,00€         14.000,00€             

SOMMANO 846.170,00€           

somme a disposizione
spese tecniche 10,0% 846.170,00€  84.617,00€             
oneri per la sicurezza 2,0% 846.170,00€  16.923,40€             
               
SOMMANO 101.540,40€           

TOTALE COSTI E SOMME A DISPOSIZIONE 947.710,40€           
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Num.Ord. D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 

LAVORI A MISURA

DEVIAZIONE TRATTO FINALE CANALE SETTIMO  (SpCat 1)
OPERA DI INTERCETTAZIONE FOGNATURA ESISTENTE  (Cat 1)

MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI  (SbCat 1)

1 / 1 Scavo a sezione aperta per sbancamento e splateamento in terre asciutte e
H.01.02.00 bagnate, anche se miste a pietre trovanti in roccia dura da mina e relitti di
13/03/2009 muratura fino a m³ 0,600; co ... segnalazione diurna e notturna della zona di

scavo, computato secondo i disegni di progetto o le indicazioni della D.L..
Scavo in presenza di tubazione esistente *5,70*[(5,70+12,90)/2]*3,600 5,70 9,300 3,600 190,84
[(3,40*3,40)/2]*5,700 5,78 5,700 32,95
a dedurre ingombro tubazione *[-(7,20+12,60)/2]*[1,50*1,50*3,14] -9,90 7,065 -69,94

Sommano positivi m³ 223,79
Sommano negativi m³ -69,94

SOMMANO m³ 153,85 7,84 1´206,18

2 / 2 Formazione di rilevato posto in opera e misurato secondo le sagome indicate in
H.01.30.00 progetto o dalla Direzione Lavori, eseguito con materiale proveniente dagli
13/03/2009 scavi e ritenuto idoneo d ... e il costipamento prescritto, ed ogni altra

lavorazione ed onere per dare il rilevato compiuto a perfetta regola d'arte.
Ritombamento opera *3*[(3,40*3,40)/2]*5,700 3 5,78 5,700 98,84
a dedurre ingombro tubazione scoperta *-2*[(0,90+3,60)/2]*[1,50*1,50*3,14] -2 2,25 7,065 -31,79

Sommano positivi m² 98,84
Sommano negativi m² -31,79

SOMMANO m² 67,05 2,71 181,71

3 / 3 Sovrapprezzo allo scavo a sezione ristretta e allo scavo di sbancamento
H.01.15.00 preventivo, per demolizione di murature e strutture verticali di qualsiasi forma
13/03/2009 e spessore in calcestruzzo  ... o le modalità e compresi gli oneri di cui alle voci

per scavo a sezione ristretta e per scavo di sbancamento preventivo.
Demolizione parziale tubazione esistente *5,30*0,250*[2,75*3,14] 5,30 0,250 8,635 11,44

SOMMANO m³ 11,44 92,04 1´052,94

CALCESTRUZZI  (SbCat 3)

4 / 4 Fornitura e posa in opera di magrone per regolarizzazione dei piani di imposta
F.05.09.00 delle opere d'arte, eseguito in conglomerato cementizio dosato a kg. 150 di
13/03/2009 cemento tipo R 325 per m³ ... ti contabili non saranno compensati eventuali

maggiori spessori; questo anche in riferimento alle profondità degli scavi
strato di regolarizzazione *5,70*5,700 5,70 5,700 32,49

SOMMANO m² 32,49 5,76 187,14

5 / 5 Conglomerato cementizio per opere in cemento armato normale o
PA.01 precompresso, sia di fondazione che di elevazione anche per gallerie artificiali
13/03/2009 e per gli imbocchi delle gallerie nat ... e armature di sostegno delle casseforme:

classe di lavorabilità S3 (semifluida), classe di esposizione XS2, Rck 45 N/
mmq
soletta di fondo *5,30*5,300*0,400 5,30 5,300 0,400 11,24
Pareti *2*4,90*2,900*0,400 2 4,90 2,900 0,400 11,37
1*5,30*2,900*0,400 1 5,30 2,900 0,400 6,15
a dedurre ingombro tubazione *-0,40*[1,50*1,50*3,14] -0,40 7,065 -2,83
Sagomatura del fondo *4,50*4,900*0,750 4,50 4,900 0,750 16,54
1,70*[(0,80*0,55)/2] 1,70 0,220 0,37
a dedurre sagoma mezotrubo *[-(((1,75+0,65)/2*0,35)+((1,20*0,68))/2*5,60)] -2,70 -2,70

Parziale m3 40,14
Soletta di copertura *5,30*5,300*0,300 5,30 5,300 0,300 8,43
a dedurre passo d'uomo *-0,30*[0,31*0,31*3,14] -0,30 0,302 -0,09

Parziale m3 8,34

COMMITTENTE: IMMOBILIARE NETTUNO S.p.a. - Calle dell'Annunziata, 10 - 33053 Latisana - UD

A   R I P O R T A R E 48,48 2´627,97
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Num.Ord. D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 48,48 2´627,97

Sommano positivi m3 54,10
Sommano negativi m3 -5,62

SOMMANO m3 48,48 141,08 6´839,56

6 / 6 CASSERATURA IN LEGNO PER STRUTTURE IN C.A. Formazione di
F.05.17.b casseratura per le strutture in conglomerato cementizio, di cui alle voci
13/03/2009 "Conglomerato cementizio per opere in C.A.", ad e ... eventuali opere

provvisionali e di sostegno, il tutto misurato per la sola superficie bagnata per
altezza fino a m. 4,00
Soletta di fondo e pareti *3*5,30*3,600 3 5,30 3,600 57,24
2*4,90*2,900 2 4,90 2,900 28,42
1*4,50*2,900 1 4,50 2,900 13,05
5,30*[0,40+0,30] 5,30 0,700 3,71
2*3,60*0,400 2 3,60 0,400 2,88
0,62*3,140*0,300 0,62 3,140 0,300 0,58
a dedurre ingombro tubazione *-2*[1,50*1,50*3,14] -2 7,07 -14,14
a dedurre passo d'uomo *-2*[0,31*0,31*3,14] -2 0,30 -0,60

Sommano positivi m² 105,88
Sommano negativi m² -14,74

SOMMANO m² 91,14 33,26 3´031,32

7 / 7 FORNITURA E POSA IN OPERA DI SOLAIO PREDALLES per un'altezza
E.10.03.c del polistirolo di cm 24 e carichi fissi e di esercizio, oltre al peso proprio, fino a
13/03/2009 kg/mq 750 e spessore della cappa di cm 5 anziché cm 4

Soletta di copertura *4,60*5,000 4,60 5,000 23,00
a dedurre passo d'uomo *[-(0,31*0,31*3,14)] -0,30 -0,30

Sommano positivi m² 23,00
Sommano negativi m² -0,30

SOMMANO m² 22,70 78,11 1´773,10

8 / 8 Giunto di ripresa di getto per strutture in calcestruzzo situato in ambienti umidi
E.09.04.00 di sezione minima pari a cm 20, costituito da cordolo idroespansivo di mm
13/03/2009 20x25 composto da bento ... i sodio (75%) e da gomma butilica (25%) in

grado, a contatto con l'acqua di espandersi fino a 6 volte il volume iniziale
Ripresa getti pareti *[(2*5,10)+(1*4,90)] 15,10 15,10
Ripresa gettu struttura *[(2*4,90)+(2*3,25)] 16,30 16,30
Sigillazione tubazione-parete *[1,50*6,28] 9,42 9,42
Ripresa getto soletta *[(2*5,10)+(1*4,90)] 15,10 15,10

SOMMANO m 55,92 21,59 1´207,31

9 / 9 ACCIAIO IN BARRE AD ADERENZA MIGLIORATA CONTROLLATO
F.05.26.b tipo FeB44k
13/03/2009 Soletta di copertura *8,34*120,000 8,34 120,000 1´000,80

Soletta di fondo e pareti *40,14*100,000 40,14 100,000 4´014,00

SOMMANO kg 5´014,80 0,81 4´061,99

CARPENTERIE METALLICHE  (SbCat 4)

10 / 10 ACCIAIO INOX IN BARRE con barre del ø di mm 20
F.07.08.b Scalette alla marinara *9*[0,90+0,60+0,60] 9 2,10 18,90
13/03/2009

SOMMANO m 18,90 33,00 623,70

11 / 11 Perforazione a rotazione con attrezzatura vidiata e/o diamantata in muratura di
F.07.07.00 calcestruzzo o laterizio per l'inserimento di barre d'acciaio, sia per cuciture sia
13/03/2009 per legamenti mu ... à di discarica. si intende compreso anche qualunque onere

per l'accesso al luogo di lavoro e l'allestimento del cantiere
Scalette alla marinara *[9*2]*0,20 18 0,20 3,60

COMMITTENTE: IMMOBILIARE NETTUNO S.p.a. - Calle dell'Annunziata, 10 - 33053 Latisana - UD

A   R I P O R T A R E 3,60 20´164,95
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Num.Ord. D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 3,60 20´164,95

SOMMANO m 3,60 67,55 243,18

12 / 12 FORNITURA E POSA DI MANUFATTI IN GHISA-CEMENTO
F.08.04.00 Chiusini tipo BEGU D400 *1*177,000 1 177,000 177,00
13/03/2009

SOMMANO kg 177,00 0,96 169,92

LAVORI DI FINITURA  (SbCat 5)

13 / 13 Trattamento impermeabilizzante di superfici piane o curve di manufatto in
F.09.06.00 calcestruzzo cementizio, eseguito con l'impiego di kg/m2 0,40 di resina
13/03/2009 epossidica liquida e catalizzatore, compresi tutti gli oneri specificati alla voce

"Impermeabilizzazione con resine epossidiche e quarzo".
Fondo vasca *4,50*4,900 4,50 4,900 22,05

SOMMANO m² 22,05 10,85 239,24

Parziale OPERA DI INTERCETTAZIONE FOGNATURA ESISTENTE  (Cat
1) euro 20´817,29

-------------------------------------------------
-------------------------------------------------
-------------------------------------------------
-------------------------------------------------
-------------------------------------------------
-------------------------------------------------
-------------------------------------------------
-------------------------------------------------
-------------------------------------------------
-------------------------------------------------
-------------------------------------------------
-------------------------------------------------
-------------------------------------------------
-------------------------------------------------
-------------------------------------------------
-------------------------------------------------
-------------------------------------------------
-------------------------------------------------
-------------------------------------------------
-------------------------------------------------
-------------------------------------------------
-------------------------------------------------
-------------------------------------------------
-------------------------------------------------
-------------------------------------------------
-------------------------------------------------
-------------------------------------------------
-------------------------------------------------
-------------------------------------------------
-------------------------------------------------
-------------------------------------------------
-------------------------------------------------
-------------------------------------------------
-------------------------------------------------
-------------------------------------------------
-------------------------------------------------
-------------------------------------------------
-------------------------------------------------
-------------------------------------------------
-------------------------------------------------
-------------------------------------------------
-------------------------------------------------
-------------------------------------------------
-------------------------------------------------
-------------------------------------------------
-------------------------------------------------
-------------------------------------------------
-------------------------------------------------
-------------------------------------------------

COMMITTENTE: IMMOBILIARE NETTUNO S.p.a. - Calle dell'Annunziata, 10 - 33053 Latisana - UD

A   R I P O R T A R E 20´817,29
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Num.Ord. D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 20´817,29

OPERA DI SFIORO NELL'AREA DI LAMINAZIONE  (Cat 2)
MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI  (SbCat 1)

14 / 18 Scavo a sezione aperta per sbancamento e splateamento in terre asciutte e
H.01.02.00 bagnate, anche se miste a pietre trovanti in roccia dura da mina e relitti di
13/03/2009 muratura fino a m³ 0,600; co ... segnalazione diurna e notturna della zona di

scavo, computato secondo i disegni di progetto o le indicazioni della D.L..
Tratto di collettore *6,20*[(4,40+11,30)/2]*3,650 6,20 7,850 3,650 177,65
opera di sfioro *[6,20+2,00]*2,000*3,250 8,20 2,000 3,250 53,30

SOMMANO m³ 230,95 7,84 1´810,65

15 / 19 Formazione di rilevato posto in opera e misurato secondo le sagome indicate in
H.01.30.00 progetto o dalla Direzione Lavori, eseguito con materiale proveniente dagli
13/03/2009 scavi e ritenuto idoneo d ... e il costipamento prescritto, ed ogni altra

lavorazione ed onere per dare il rilevato compiuto a perfetta regola d'arte.
Ritombamento tratto di collettore *6,20*[(3,65*3,65)/2] 6,20 6,661 41,30
Ritombamento opera di sfioro *[6,20+2,00]*[(2,05*2,05)/2] 8,20 2,101 17,23
a dedurre pozzetto  *-0,50*0,500*0,800 -0,50 0,500 0,800 -0,20
a dedurre tubazione *-0,80*[0,10*0,10*3,14] -0,80 0,031 -0,02

Sommano positivi m² 58,53
Sommano negativi m² -0,22

SOMMANO m² 58,31 2,71 158,02

CALCESTRUZZI  (SbCat 3)

16 / 14 Giunto di ripresa di getto per strutture in calcestruzzo situato in ambienti umidi
E.09.04.00 di sezione minima pari a cm 20, costituito da cordolo idroespansivo di mm
13/03/2009 20x25 composto da bento ... i sodio (75%) e da gomma butilica (25%) in

grado, a contatto con l'acqua di espandersi fino a 6 volte il volume iniziale
Ripresa getto collettore *[2*2]*[3,80+3,60] 4 7,40 29,60
[(6*6,20)+(2*6,20)] 49,60 49,60

SOMMANO m 79,20 21,59 1´709,93

17 / 15 FORNITURA E POSA IN OPERA DI SOLAIO PREDALLES per un'altezza
E.10.03.c del polistirolo di cm 24 e carichi fissi e di esercizio, oltre al peso proprio, fino a
13/03/2009 kg/mq 750 e spessore della cappa di cm 5 anziché cm 4

Soletta di copertura *6,20*3,300 6,20 3,300 20,46
6,20*2,100 6,20 2,100 13,02
a dedurre passo d'uomo *-3*[0,31*0,31*3,14] -3 0,30 -0,90

Sommano positivi m² 33,48
Sommano negativi m² -0,90

SOMMANO m² 32,58 78,11 2´544,82

18 / 16 Fornitura e posa in opera di magrone per regolarizzazione dei piani di imposta
F.05.09.00 delle opere d'arte, eseguito in conglomerato cementizio dosato a kg. 150 di
13/03/2009 cemento tipo R 325 per m³ ... ti contabili non saranno compensati eventuali

maggiori spessori; questo anche in riferimento alle profondità degli scavi
Tratto di collettore *6,20*4,400 6,20 4,400 27,28
Opera di sfioro *2,60*6,600 2,60 6,600 17,16

SOMMANO m² 44,44 5,76 255,97

19 / 17 CASSERATURA IN LEGNO PER STRUTTURE IN C.A. Formazione di
F.05.17.b casseratura per le strutture in conglomerato cementizio, di cui alle voci
13/03/2009 "Conglomerato cementizio per opere in C.A.", ad e ... eventuali opere

provvisionali e di sostegno, il tutto misurato per la sola superficie bagnata per
altezza fino a m. 4,00
Soletta di fondo e pareti *6,20*[3,80+2,42] 6,20 6,220 38,56
6,20*[3,40+0,40] 6,20 3,800 23,56
3*6,20*2,700 3 6,20 2,700 50,22

COMMITTENTE: IMMOBILIARE NETTUNO S.p.a. - Calle dell'Annunziata, 10 - 33053 Latisana - UD

A   R I P O R T A R E 112,34 27´296,68
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Num.Ord. D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 112,34 27´296,68

2*6,20*0,680 2 6,20 0,680 8,43
6,20*[0,35+0,08] 6,20 0,430 2,67
[2*2]*0,40*[2,50+0,50] 4 0,40 3,000 4,80
[2*2]*0,40*[2,50+0,80] 4 0,40 3,300 5,28
Passi d'uomo *3*0,62*3,140*0,300 3 0,62 3,140 0,300 1,75
a dedurre feritoie *[-2*2]*2,50*0,500 -4 2,50 0,500 -5,00
-2*2,50*[0,80+1,00] -2 2,50 1,800 -9,00
a dedurre passi d'uomo *[-3*2]*[0,31*0,31*3,14] -6 0,30 -1,80

Sommano positivi m² 135,27
Sommano negativi m² -15,80

SOMMANO m² 119,47 33,26 3´973,57

20 / 20 Conglomerato cementizio per opere in cemento armato normale o
PA.01 precompresso, sia di fondazione che di elevazione anche per gallerie artificiali
13/03/2009 e per gli imbocchi delle gallerie nat ... e armature di sostegno delle casseforme:

classe di lavorabilità S3 (semifluida), classe di esposizione XS2, Rck 45 N/
mmq
Soletta di fondo *6,20*4,000*0,800 6,20 4,000 0,800 19,84
6,20*2,400*0,400 6,20 2,400 0,400 5,95
a dedurre nicchia di scorrimento di magra *-6,20*1,200*0,400 -6,20 1,200 0,400 -2,98
Pareti *3*6,20*2,700*0,400 3 6,20 2,700 0,400 20,09
6,20*[0,10+0,20]*0,280 6,20 0,300 0,280 0,52
6,20*0,100*0,080 6,20 0,100 0,080 0,05
a dedurre feritoie *-2*2,50*0,400*0,500 -2 2,50 0,400 0,500 -1,00
-2*2,50*0,400*0,850 -2 2,50 0,400 0,850 -1,70
-2*2,50*[(0,25*0,25)/2] -2 2,50 0,031 -0,16
a dedurre tubazione  ø200 *-0,45*[0,10*0,10*3,14] -0,45 0,031 -0,01
Area di sfioro *6,20*0,700*0,150 6,20 0,700 0,150 0,65

Parziale m3 41,25
Soletta di copertura *6,20*6,400*0,300 6,20 6,400 0,300 11,90
a dedurre passi d'uomo *-3*0,30*[0,31*0,31*3,14] -3 0,30 0,302 -0,27

Parziale m3 11,63

Sommano positivi m3 59,00
Sommano negativi m3 -6,12

SOMMANO m3 52,88 141,08 7´460,31

21 / 21 LASTRE PIANE dello spessore oltre cm 5 fino a cm 8
F.11.04.b Copertura nicchia scorrimento magra *6,20*1,400 6,20 1,400 8,68
13/03/2009

SOMMANO m² 8,68 42,94 372,72

22 / 27 FORNITURA E POSA IN OPERA DI POZZETTI PREFABBRICATI
H.03.18.a pozzetto 60x60x60 cm
13/03/2009 Scarico vasca di laminazione *1 1,00

SOMMANO cad 1,00 91,95 91,95

23 / 74 ACCIAIO IN BARRE AD ADERENZA MIGLIORATA CONTROLLATO
F.05.26.b tipo FeB44k
16/03/2009 Soletta di copertura *11,63*120,000 11,63 120,000 1´395,60

Soletta di fondo e pareti *41,25*100,000 41,25 100,000 4´125,00

SOMMANO kg 5´520,60 0,81 4´471,69

CARPENTERIE METALLICHE  (SbCat 4)

24 / 22 Perforazione a rotazione con attrezzatura vidiata e/o diamantata in muratura di
F.07.07.00 calcestruzzo o laterizio per l'inserimento di barre d'acciaio, sia per cuciture sia
13/03/2009 per legamenti mu ... à di discarica. si intende compreso anche qualunque onere

per l'accesso al luogo di lavoro e l'allestimento del cantiere
Scalette alla marinara *[3*10*2]*0,20 60 0,20 12,00

COMMITTENTE: IMMOBILIARE NETTUNO S.p.a. - Calle dell'Annunziata, 10 - 33053 Latisana - UD

A   R I P O R T A R E 12,00 43´666,92



pag. 7

Num.Ord. D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 12,00 43´666,92

SOMMANO m 12,00 67,55 810,60

25 / 23 ACCIAIO INOX IN BARRE con barre del ø di mm 20
F.07.08.b Scalette alla marinara *[3*10]*[0,90+0,60+0,60] 30 2,10 63,00
13/03/2009

SOMMANO m 63,00 33,00 2´079,00

26 / 24 FORNITURA E POSA DI MANUFATTI IN GHISA-CEMENTO
F.08.04.00 Chuisini tipo BEGU D400 *3*177,000 3 177,000 531,00
13/03/2009

SOMMANO kg 531,00 0,96 509,76

27 / 25 Fornitura e posa in opera di valvola antiriflusso di fine linea per installazione
PA.02 su parete verticale realizzata per lavorazione meccanica di lastra in PEHD300.
13/03/2009 Battente verticale, ... ingolo in scatola di cartone, è completa di tasselli ad

espansione HILTI in acciaio inox mod.HSA-R.: del diametro DN 200
Ritorno da vasca  *1 1,00

SOMMANO cadauno 1,00 212,27 212,27

28 / 26 Fornitura e posa in opera di piccola carpenteria in acciaio inox AISI 316
PA.05 Griglia copertura pozzetto *0,60*0,600*27,000 0,60 0,600 27,000 9,72
13/03/2009 Griglia antiintrusione *6,20*1,500*27,000 6,20 1,500 27,000 251,10

Soglia in acciaio *6,20*0,300*27,000 6,20 0,300 27,000 50,22

SOMMANO kg 311,04 13,00 4´043,52

LAVORI DI FINITURA  (SbCat 5)

29 / 28 Trattamento impermeabilizzante di superfici piane o curve di manufatto in
F.09.06.00 calcestruzzo cementizio, eseguito con l'impiego di kg/m2 0,40 di resina
13/03/2009 epossidica liquida e catalizzatore, compresi tutti gli oneri specificati alla voce

"Impermeabilizzazione con resine epossidiche e quarzo".
Nicchia scorrimento di magra *[2*2]*6,20*[0,68+1,20] 4 6,20 1,880 46,62

SOMMANO m² 46,62 10,85 505,83

Parziale OPERA DI SFIORO NELL'AREA DI LAMINAZIONE  (Cat 2) euro 31´010,61
-------------------------------------------------
-------------------------------------------------
-------------------------------------------------
-------------------------------------------------
-------------------------------------------------
-------------------------------------------------
-------------------------------------------------
-------------------------------------------------
-------------------------------------------------
-------------------------------------------------
-------------------------------------------------
-------------------------------------------------
-------------------------------------------------
-------------------------------------------------
-------------------------------------------------
-------------------------------------------------
-------------------------------------------------
-------------------------------------------------
-------------------------------------------------
-------------------------------------------------
-------------------------------------------------
-------------------------------------------------
-------------------------------------------------
-------------------------------------------------
-------------------------------------------------
-------------------------------------------------
-------------------------------------------------

COMMITTENTE: IMMOBILIARE NETTUNO S.p.a. - Calle dell'Annunziata, 10 - 33053 Latisana - UD

A   R I P O R T A R E 51´827,90
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Num.Ord. D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 51´827,90

OPERA DI SFIORO E RECAPITO NEL DEPURATORE  (Cat 3)
MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI  (SbCat 1)

30 / 29 Scavo a sezione aperta per sbancamento e splateamento in terre asciutte e
H.01.02.00 bagnate, anche se miste a pietre trovanti in roccia dura da mina e relitti di
13/03/2009 muratura fino a m³ 0,600; co ... segnalazione diurna e notturna della zona di

scavo, computato secondo i disegni di progetto o le indicazioni della D.L..
4,20*[(4,40+12,20)/2]*4,100 4,20 8,300 4,100 142,93
2,65*[(((4,40+12,20)/2*4,10)+((8,90+17,10)/2*4,10))/2] 2,65 43,665 115,71
8,90*[(4,10*4,10)/2] 8,90 8,405 74,80
a dedurre ingombro tubazione esistente *[-(5,40+11,00)/2]*[1,50*1,50*3,14] -8,20 7,065 -57,93

Sommano positivi m³ 333,44
Sommano negativi m³ -57,93

SOMMANO m³ 275,51 7,84 2´160,00

31 / 30 Sovrapprezzo allo scavo a sezione ristretta e allo scavo di sbancamento
H.01.15.00 preventivo, per demolizione di murature e strutture verticali di qualsiasi forma
13/03/2009 e spessore in calcestruzzo  ... o le modalità e compresi gli oneri di cui alle voci

per scavo a sezione ristretta e per scavo di sbancamento preventivo.
Demolizione porzione tubazione esistente *3,60*0,250*[2,75*3,14] 3,60 0,250 8,635 7,77

SOMMANO m³ 7,77 92,04 715,15

32 / 31 Formazione di rilevato posto in opera e misurato secondo le sagome indicate in
H.01.30.00 progetto o dalla Direzione Lavori, eseguito con materiale proveniente dagli
13/03/2009 scavi e ritenuto idoneo d ... e il costipamento prescritto, ed ogni altra

lavorazione ed onere per dare il rilevato compiuto a perfetta regola d'arte.
Ritombamento opera  *2*4,20*[(4,10*4,10)/2] 2 4,20 8,405 70,60
2*2,65*[(4,10*4,10)/2] 2 2,65 8,405 44,55
8,90*[(4,10*4,10)/2] 8,90 8,405 74,80
3,20*2,050*1,900 3,20 2,050 1,900 12,46
2*[(((2,30*1,55)/2)/2)]*2,050 2 0,89 2,050 3,65
a deurre ingombro tubazione *-2*[(3,30+0,60)/2]*[1,50*1,50*3,14] -2 1,95 7,065 -27,55

Sommano positivi m² 206,06
Sommano negativi m² -27,55

SOMMANO m² 178,51 2,71 483,76

CALCESTRUZZI  (SbCat 3)

33 / 32 Giunto di ripresa di getto per strutture in calcestruzzo situato in ambienti umidi
E.09.04.00 di sezione minima pari a cm 20, costituito da cordolo idroespansivo di mm
13/03/2009 20x25 composto da bento ... i sodio (75%) e da gomma butilica (25%) in

grado, a contatto con l'acqua di espandersi fino a 6 volte il volume iniziale
Ripresa getto collettore *2*[4,90+3,25] 2 8,15 16,30
Ripresa getto pareti e soletta *4*[5,00+3,20] 4 8,20 32,80
2*3,60 2 3,60 7,20

SOMMANO m 56,30 21,59 1´215,52

34 / 33 FORNITURA E POSA IN OPERA DI SOLAIO PREDALLES per un'altezza
E.10.03.c del polistirolo di cm 24 e carichi fissi e di esercizio, oltre al peso proprio, fino a
13/03/2009 kg/mq 750 e spessore della cappa di cm 5 anziché cm 4

Soletta di copertura *5,00*3,300 5,00 3,300 16,50
a dedurre passo d'uomo *[-(0,31*0,31*3,14)] -0,30 -0,30

Sommano positivi m² 16,50
Sommano negativi m² -0,30

SOMMANO m² 16,20 78,11 1´265,38

35 / 34 Fornitura e posa in opera di magrone per regolarizzazione dei piani di imposta
F.05.09.00 delle opere d'arte, eseguito in conglomerato cementizio dosato a kg. 150 di

COMMITTENTE: IMMOBILIARE NETTUNO S.p.a. - Calle dell'Annunziata, 10 - 33053 Latisana - UD
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Num.Ord. D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 57´667,71

13/03/2009 cemento tipo R 325 per m³ ... ti contabili non saranno compensati eventuali
maggiori spessori; questo anche in riferimento alle profondità degli scavi
Opera di sfioro *4,60*4,400 4,60 4,400 20,24
2,00*[(4,40+9,30)/2] 2,00 6,850 13,70
0,65*[(9,30+8,50)/2] 0,65 8,900 5,79

SOMMANO m² 39,73 5,76 228,84

36 / 35 CASSERATURA IN LEGNO PER STRUTTURE IN C.A. Formazione di
F.05.17.b casseratura per le strutture in conglomerato cementizio, di cui alle voci
13/03/2009 "Conglomerato cementizio per opere in C.A.", ad e ... eventuali opere

provvisionali e di sostegno, il tutto misurato per la sola superficie bagnata per
altezza fino a m. 4,00
Soletta di fondo *2*4,60*4,100 2 4,60 4,100 37,72
[3,20+0,60+8,10+0,60+3,20]*0,400 15,70 0,400 6,28
2*[0,25+3,20+0,40+3,20]*3,700 2 7,05 3,700 52,17
2*5,00*3,400 2 5,00 3,400 34,00
2*3,20*2,000 2 3,20 2,000 12,80
3,20*[0,20+0,50+0,30] 3,20 1,000 3,20
0,62*3,140*0,300 0,62 3,140 0,300 0,58
a dedurre tubazione esistente *-2*[1,50*1,50*3,14] -2 7,07 -14,14

Sommano positivi m² 146,75
Sommano negativi m² -14,14

SOMMANO m² 132,61 33,26 4´410,61

37 / 36 ACCIAIO IN BARRE AD ADERENZA MIGLIORATA CONTROLLATO
F.05.26.b tipo FeB44k
13/03/2009 Soletta di copertura *5,91*120,000 5,91 120,000 709,20

Soletta di fondo pareti e muri d'ala *39,32*100,000 39,32 100,000 3´932,00

SOMMANO kg 4´641,20 0,81 3´759,37

38 / 37 Conglomerato cementizio per opere in cemento armato normale o
PA.01 precompresso, sia di fondazione che di elevazione anche per gallerie artificiali
13/03/2009 e per gli imbocchi delle gallerie nat ... e armature di sostegno delle casseforme:

classe di lavorabilità S3 (semifluida), classe di esposizione XS2, Rck 45 N/
mmq
Soletta di fondo *4,60*4,000*0,400 4,60 4,000 0,400 7,36
2,00*[(4,00+8,90)/2]*0,400 2,00 6,450 0,400 5,16
0,45*[(8,90+8,10)/2]*0,400 0,45 8,500 0,400 1,53
Raggiungi quota *4,60*3,200*0,150 4,60 3,200 0,150 2,21
Pareti *[5,00+5,00+3,20]*3,400*0,400 13,20 3,400 0,400 17,95
3,20*0,400*0,200 3,20 0,400 0,200 0,26
a dedurre tubazione esistente *-0,40*[1,50*1,50*3,14] -0,40 7,065 -2,83
a dedurre apertura per clapet *-3,20*1,400*0,400 -3,20 1,400 0,400 -1,79
Muri d'ala *2*3,20*3,700*0,400 2 3,20 3,700 0,400 9,47

Parziale m3 39,32
Soletta di copertura *5,00*4,000*0,300 5,00 4,000 0,300 6,00
a dedurre passo d'uomo *-0,30*[0,31*0,31*3,14] -0,30 0,302 -0,09

Parziale m3 5,91

Sommano positivi m3 49,94
Sommano negativi m3 -4,71

SOMMANO m3 45,23 141,08 6´381,05

CARPENTERIE METALLICHE  (SbCat 4)

39 / 38 Perforazione a rotazione con attrezzatura vidiata e/o diamantata in muratura di
F.07.07.00 calcestruzzo o laterizio per l'inserimento di barre d'acciaio, sia per cuciture sia
13/03/2009 per legamenti mu ... à di discarica. si intende compreso anche qualunque onere

per l'accesso al luogo di lavoro e l'allestimento del cantiere
Scalette alla marinara *[2*14]*0,20 28 0,20 5,60

COMMITTENTE: IMMOBILIARE NETTUNO S.p.a. - Calle dell'Annunziata, 10 - 33053 Latisana - UD
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Num.Ord. D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 5,60 72´447,58

SOMMANO m 5,60 67,55 378,28

40 / 39 ACCIAIO INOX IN BARRE con barre del ø di mm 20
F.07.08.b Scalette alla marinara *14*[0,90+0,60+0,60] 14 2,10 29,40
13/03/2009

SOMMANO m 29,40 33,00 970,20

41 / 40 FORNITURA E POSA DI MANUFATTI IN GHISA-CEMENTO
F.08.04.00 Chiusini tipo BEGU D400 *1*177,000 1 177,000 177,00
13/03/2009

SOMMANO kg 177,00 0,96 169,92

42 / 41 Fornitura e posa in opera fornitura di valvola antiriflusso a Clapet per scatolare
PA.04 in cemento 3000x1500 interno.
13/03/2009 Valvola realizzata in acciaio FE360 rivestita in RILSAN NYLON11 co ...  in

acciaio INOX AISI 316.
Telaio e battente realizzati in due pezzi per facilitare l'installazione e la
movimentazione
Sfioro nuovo canale settimo *1 1,00

SOMMANO cadauno 1,00 8´905,60 8´905,60

LAVORI DI FINITURA  (SbCat 5)

43 / 42 Trattamento impermeabilizzante di superfici piane o curve di manufatto in
F.09.06.00 calcestruzzo cementizio, eseguito con l'impiego di kg/m2 0,40 di resina
13/03/2009 epossidica liquida e catalizzatore, compresi tutti gli oneri specificati alla voce

"Impermeabilizzazione con resine epossidiche e quarzo".
Soletta di fondo *[2*2]*4,60*3,200 4 4,60 3,200 58,88

SOMMANO m² 58,88 10,85 638,85

Parziale OPERA DI SFIORO E RECAPITO NEL DEPURATORE  (Cat 3)
euro 31´682,53

-------------------------------------------------
-------------------------------------------------
-------------------------------------------------
-------------------------------------------------
-------------------------------------------------
-------------------------------------------------
-------------------------------------------------
-------------------------------------------------
-------------------------------------------------
-------------------------------------------------
-------------------------------------------------
-------------------------------------------------
-------------------------------------------------
-------------------------------------------------
-------------------------------------------------
-------------------------------------------------
-------------------------------------------------
-------------------------------------------------
-------------------------------------------------
-------------------------------------------------
-------------------------------------------------
-------------------------------------------------
-------------------------------------------------
-------------------------------------------------
-------------------------------------------------
-------------------------------------------------
-------------------------------------------------
-------------------------------------------------
-------------------------------------------------
-------------------------------------------------
-------------------------------------------------
-------------------------------------------------
-------------------------------------------------
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Num.Ord. D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 83´510,43

COLETTORE FOGNATURA MISTA  (Cat 4)
MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI  (SbCat 1)

44 / 43 Scavo a sezione aperta per sbancamento e splateamento in terre asciutte e
H.01.02.00 bagnate, anche se miste a pietre trovanti in roccia dura da mina e relitti di
13/03/2009 muratura fino a m³ 0,600; co ... segnalazione diurna e notturna della zona di

scavo, computato secondo i disegni di progetto o le indicazioni della D.L..
Collettore *[27,00+40,00+40,00]*[(4,10+9,60)/2]*2,800 107,00 6,850 2,800 2´052,26
[(40*7)+(40-6,20)+(40,00-7,05)]*[(4,10+11,40)/2]*3,700 346,75 7,750 3,700 9´943,06

SOMMANO m³ 11´995,32 7,84 94´043,31

45 / 44 Formazione di rilevato posto in opera e misurato secondo le sagome indicate in
H.01.30.00 progetto o dalla Direzione Lavori, eseguito con materiale proveniente dagli
13/03/2009 scavi e ritenuto idoneo d ... e il costipamento prescritto, ed ogni altra

lavorazione ed onere per dare il rilevato compiuto a perfetta regola d'arte.
Ritombamento collettore *2*[27,00+40,00+40,00]*[(2,80*2,80)/2] 2 107,00 3,920 838,88
2*[(40,00*7)+(40,00-6,20)+(40,00-7,05)]*[(3,70*3,70)/2] 2 346,75 6,845 4´747,01
Ricoprimento collettore *2*[27,00+40,00+40,00]*[(2,35+1,00)/2]*0,900 2 107,00 1,675 0,900 322,61

SOMMANO m² 5´908,50 2,71 16´012,04

AGGOTTAMENTI  (SbCat 2)

46 / 45 DRENAGGIO TERRENO PER COSTRUZIONE MANUFATTI installazione
E.07.03.a Installazione ogni 40 ml di collettore *12 12,00
13/03/2009

SOMMANO a corpo 12,00 7´512,84 90´154,08

47 / 46 DRENAGGIO TERRENO PER COSTRUZIONE MANUFATTI esercizio
E.07.03.b 22 gg necessari per 40 m di collettore *[12*22] 264 264,00
13/03/2009

SOMMANO giorno 264,00 188,11 49´661,04

CALCESTRUZZI  (SbCat 3)

48 / 47 Fornitura e posa in opera di magrone per regolarizzazione dei piani di imposta
F.05.09.00 delle opere d'arte, eseguito in conglomerato cementizio dosato a kg. 150 di
13/03/2009 cemento tipo R 325 per m³ ... ti contabili non saranno compensati eventuali

maggiori spessori; questo anche in riferimento alle profondità degli scavi
Colletore *[27,00+40,00+40,00]*4,400 107,00 4,400 470,80
[(40,00*7)+(40,00-6,20)+(40,00-7,05)]*4,400 346,75 4,400 1´525,70

SOMMANO m² 1´996,50 5,76 11´499,84

49 / 48 Conglomerato cementizio per opere in cemento armato normale o
PA.01 precompresso, sia di fondazione che di elevazione anche per gallerie artificiali
13/03/2009 e per gli imbocchi delle gallerie nat ... e armature di sostegno delle casseforme:

classe di lavorabilità S3 (semifluida), classe di esposizione XS2, Rck 45 N/
mmq
Soletta di fondo *[27,00+40,00+40,00]*4,000*0,800 107,00 4,000 0,800 342,40
[(40,00*7)+(40,00-6,20)+(40,00-7,05)]*4,000*0,800 346,75 4,000 0,800 1´109,60
Pareti *2*[27,00+40,00+40,00]*0,400*2,700 2 107,00 0,400 2,700 231,12
[(40,00*7)+(40,00-6,20)+(40,00-7,05)]*0,400*2,700 346,75 0,400 2,700 374,49
Soletta di fondo *[27,00+40,00+40,00]*[0,10+0,20]*0,280 107,00 0,300 0,280 8,99
[(40,00*7)+(40,00-6,20)+(40,00-7,05)]*[0,10+0,20]*0,280 346,75 0,300 0,280 29,13
a dedurre nicchia scorrimento magra *[27,00+40,00+40,00]*-1,200*0,400 107,00 -1,200 0,400 -51,36
[(40,00*7)+(40,00-6,20)+(40,00-7,05)]*-1,200*0,400 346,75 -1,200 0,400 -166,44
Soletta di fondo *[27,00+40,00+40,00]*0,100*0,080 107,00 0,100 0,080 0,86
[(40,00*7)+(40,00-6,20)+(40,00-7,05)]*0,100*0,080 346,75 0,100 0,080 2,77

Parziale m3 1´881,56
Soletta di copertura *[27,00+40,00+40,00]*4,000*0,300 107,00 4,000 0,300 128,40
[(40,00*7)+(40,00-6,20)+(40,00-7,05)]*4,000*0,300 346,75 4,000 0,300 416,10
a dedurre passo d'uomo *[-5+4]*0,30*[0,31*0,31*3,14] -1 0,30 0,302 -0,09

COMMITTENTE: IMMOBILIARE NETTUNO S.p.a. - Calle dell'Annunziata, 10 - 33053 Latisana - UD
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Num.Ord. D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 2´425,97 344´880,74

Parziale m3 544,41

Sommano positivi m3 2´643,86
Sommano negativi m3 -217,89

SOMMANO m3 2´425,97 141,08 342´255,85

50 / 49 ACCIAIO IN BARRE AD ADERENZA MIGLIORATA CONTROLLATO
F.05.26.b tipo FeB44k
13/03/2009 Soletta di copertura *544,41*120,000 544,41 120,000 65´329,20

Soletta di fondo e pareti *1881,56*100,000 1881,56 100,000 188´156,00

SOMMANO kg 253´485,20 0,81 205´323,01

51 / 50 Giunto di ripresa di getto per strutture in calcestruzzo situato in ambienti umidi
E.09.04.00 di sezione minima pari a cm 20, costituito da cordolo idroespansivo di mm
13/03/2009 20x25 composto da bento ... i sodio (75%) e da gomma butilica (25%) in

grado, a contatto con l'acqua di espandersi fino a 6 volte il volume iniziale
Ripresa getti collettore *[11*2]*[3,80+3,60] 22 7,40 162,80
Ripresa getti pareti soletta *4*[27,00+40,00+40,00] 4 107,00 428,00
4*[(40,00*7)+(40,00-6,20)+(40,00-7,05)] 4 346,75 1´387,00

SOMMANO m 1´977,80 21,59 42´700,70

52 / 51 FORNITURA E POSA IN OPERA DI SOLAIO PREDALLES per un'altezza
E.10.03.c del polistirolo di cm 24 e carichi fissi e di esercizio, oltre al peso proprio, fino a
13/03/2009 kg/mq 750 e spessore della cappa di cm 5 anziché cm 4

Soletta di copertura *[27,00+40,00+40,00]*3,300 107,00 3,300 353,10
[(40,00*7)+(40,00-6,20)+(40,00-7,05)]*3,300 346,75 3,300 1´144,28
a dedurre passi d'uomo *[-(5+4)]*[0,31*0,31*3,14] -9 0,30 -2,70

Sommano positivi m² 1´497,38
Sommano negativi m² -2,70

SOMMANO m² 1´494,68 78,11 116´749,45

53 / 52 CASSERATURA IN LEGNO PER STRUTTURE IN C.A. Formazione di
F.05.17.b casseratura per le strutture in conglomerato cementizio, di cui alle voci
13/03/2009 "Conglomerato cementizio per opere in C.A.", ad e ... eventuali opere

provvisionali e di sostegno, il tutto misurato per la sola superficie bagnata per
altezza fino a m. 4,00
Soletta di fondo e pareti *2*[27,00+40,00+40,00]*[3,80+0,68] 2 107,00 4,480 958,72
[27,00+40,00+40,00]*[2,70+0,36+2,42+0,08] 107,00 5,560 594,92
2*[(40,00*7)+(40,00-6,20)+(40,00-7,05)]*[3,80+0,68] 2 346,75 4,480 3´106,88
[(40,00*7)+(40,00-6,20)+(40,00-7,05)]*[2,70+0,36+2,42+0,08] 346,75 5,560 1´927,93
11*[(4,00*0,40)+(2,60*0,40)] 11 2,64 29,04
11*[(2,70*0,40)+(0,20*0,36)+(0,50*0,36)] 11 1,33 14,63
11*4,00*0,300 11 4,00 0,300 13,20
Passi d'uomo *[5+4]*0,30*[0,62*3,14] 9 0,30 1,947 5,26

SOMMANO m² 6´650,58 33,26 221´198,29

54 / 53 LASTRE PIANE dello spessore oltre cm 5 fino a cm 8
F.11.04.b Copertura nicchia scorrimento magra *[27,00+40,00+40,00]*1,400 107,00 1,400 149,80
13/03/2009 [(40,00*7)+(40,00-6,20)+(40,00-7,05)]*1,400 346,75 1,400 485,45

SOMMANO m² 635,25 42,94 27´277,63

CARPENTERIE METALLICHE  (SbCat 4)

55 / 54 Perforazione a rotazione con attrezzatura vidiata e/o diamantata in muratura di
F.07.07.00 calcestruzzo o laterizio per l'inserimento di barre d'acciaio, sia per cuciture sia
13/03/2009 per legamenti mu ... à di discarica. si intende compreso anche qualunque onere

per l'accesso al luogo di lavoro e l'allestimento del cantiere
Scalette alla marinara *[(5+4)*2*10]*0,20 180 0,20 36,00

COMMITTENTE: IMMOBILIARE NETTUNO S.p.a. - Calle dell'Annunziata, 10 - 33053 Latisana - UD
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Num.Ord. D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 36,00 1´300´385,67

SOMMANO m 36,00 67,55 2´431,80

56 / 55 ACCIAIO INOX IN BARRE con barre del ø di mm 20
F.07.08.b Scalette alla marinara *[(5+4)*10]*[0,90+0,60+0,60] 90 2,10 189,00
13/03/2009

SOMMANO m 189,00 33,00 6´237,00

57 / 56 FORNITURA E POSA DI MANUFATTI IN GHISA-CEMENTO
F.08.04.00 Chiusini tipo BEGU D400 *[5+4]*177,000 9 177,000 1´593,00
13/03/2009

SOMMANO kg 1´593,00 0,96 1´529,28

LAVORI DI FINITURA  (SbCat 5)

58 / 57 Trattamento impermeabilizzante di superfici piane o curve di manufatto in
F.09.06.00 calcestruzzo cementizio, eseguito con l'impiego di kg/m2 0,40 di resina
13/03/2009 epossidica liquida e catalizzatore, compresi tutti gli oneri specificati alla voce

"Impermeabilizzazione con resine epossidiche e quarzo".
Nicchia scorrimento magra *[2*2]*[27,00+40,00+40,00]*[0,68+1,20] 4 107,00 1,880 804,64
[2*2]*[(40,00*7)+(40,00-6,20)+(40,00-7,05)]*[0,68+1,20] 4 346,75 1,880 2´607,56

SOMMANO m² 3´412,20 10,85 37´022,37

Parziale COLETTORE FOGNATURA MISTA  (Cat 4) euro 1´264´095,69
-------------------------------------------------
-------------------------------------------------
-------------------------------------------------
-------------------------------------------------
-------------------------------------------------
-------------------------------------------------
-------------------------------------------------
-------------------------------------------------
-------------------------------------------------
-------------------------------------------------
-------------------------------------------------
-------------------------------------------------
-------------------------------------------------
-------------------------------------------------
-------------------------------------------------
-------------------------------------------------
-------------------------------------------------
-------------------------------------------------
-------------------------------------------------
-------------------------------------------------
-------------------------------------------------
-------------------------------------------------
-------------------------------------------------
-------------------------------------------------
-------------------------------------------------
-------------------------------------------------
-------------------------------------------------
-------------------------------------------------
-------------------------------------------------
-------------------------------------------------
-------------------------------------------------
-------------------------------------------------
-------------------------------------------------
-------------------------------------------------
-------------------------------------------------
-------------------------------------------------
-------------------------------------------------
-------------------------------------------------
-------------------------------------------------
-------------------------------------------------
-------------------------------------------------
-------------------------------------------------
-------------------------------------------------
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Num.Ord. D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 1´347´606,12

NUOVO CANALE SETTIMO PER SFIORO  (Cat 5)
MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI  (SbCat 1)

59 / 60 Scavo a sezione aperta per sbancamento e splateamento in terre asciutte e
H.01.02.00 bagnate, anche se miste a pietre trovanti in roccia dura da mina e relitti di
16/03/2009 muratura fino a m³ 0,600; co ... segnalazione diurna e notturna della zona di

scavo, computato secondo i disegni di progetto o le indicazioni della D.L..
Realizzazione canale *85,00*[(3,34+7,96)/2]*1,490 85,00 5,650 1,490 715,57

SOMMANO m³ 715,57 7,84 5´610,07

AGGOTTAMENTI  (SbCat 2)

60 / 58 DRENAGGIO TERRENO PER COSTRUZIONE MANUFATTI installazione
E.07.03.a Realizzazione canale - n.1 installazione ogni 40 m *2 2,00
16/03/2009

SOMMANO a corpo 2,00 7´512,84 15´025,68

61 / 59 DRENAGGIO TERRENO PER COSTRUZIONE MANUFATTI esercizio
E.07.03.b Realizzazione canale - 4gg ogni 40 m *[4*2] 8 8,00
16/03/2009

SOMMANO giorno 8,00 188,11 1´504,88

LAVORI DI FINITURA  (SbCat 5)

62 / 61 Rivestimento di scarpate mediante semina di miscuglio di specie erbacee, con
F.15.07.00 l'impiego di non meno di kg 300 di seme ad ettaro di superficie, compresa la
16/03/2009 lavorazione del terreno, c ...  l'innaffiamento fino al primo sfalcio nonchè

quest'ultimo e quanto altro occorre, come specificato nelle Norme Tecniche
Rivestimento canale *85,00*[2,85+3,34+2,85] 85,00 9,040 768,40
Rivestimento camminamento argine *2*85,00*2,000 2 85,00 2,000 340,00

SOMMANO m² 1´108,40 0,56 620,70

Parziale NUOVO CANALE SETTIMO PER SFIORO  (Cat 5) euro 22´761,33
-------------------------------------------------
-------------------------------------------------
-------------------------------------------------
-------------------------------------------------
-------------------------------------------------
-------------------------------------------------
-------------------------------------------------
-------------------------------------------------
-------------------------------------------------
-------------------------------------------------
-------------------------------------------------
-------------------------------------------------
-------------------------------------------------
-------------------------------------------------
-------------------------------------------------
-------------------------------------------------
-------------------------------------------------
-------------------------------------------------
-------------------------------------------------
-------------------------------------------------
-------------------------------------------------
-------------------------------------------------
-------------------------------------------------
-------------------------------------------------
-------------------------------------------------
-------------------------------------------------
-------------------------------------------------
-------------------------------------------------
-------------------------------------------------
-------------------------------------------------
-------------------------------------------------
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Num.Ord. D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 1´370´367,45

REALIZZAZIONE VASCA DI LAMINAZIONE  (SpCat 2)
REALIZZAZIONE INVASO  (Cat 6)

MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI  (SbCat 1)

63 / 63 Scavo a sezione aperta per sbancamento e splateamento in terre asciutte e
H.01.02.00 bagnate, anche se miste a pietre trovanti in roccia dura da mina e relitti di
16/03/2009 muratura fino a m³ 0,600; co ... segnalazione diurna e notturna della zona di

scavo, computato secondo i disegni di progetto o le indicazioni della D.L..
Relaizzazione invaso - vedi tabelle riepilogative *14511,74 14511,74 14´511,74

SOMMANO m³ 14´511,74 7,84 113´772,04

64 / 64 Formazione di rilevato posto in opera e misurato secondo le sagome indicate in
H.01.30.00 progetto o dalla Direzione Lavori, eseguito con materiale proveniente dagli
16/03/2009 scavi e ritenuto idoneo d ... e il costipamento prescritto, ed ogni altra

lavorazione ed onere per dare il rilevato compiuto a perfetta regola d'arte.
Formazione argini invaso - vedi tabelle riepilogative *3422,38 3422,38 3´422,38

SOMMANO m² 3´422,38 2,71 9´274,65

LAVORI DI FINITURA  (SbCat 5)

65 / 62 Rivestimento di scarpate mediante semina di miscuglio di specie erbacee, con
F.15.07.00 l'impiego di non meno di kg 300 di seme ad ettaro di superficie, compresa la
16/03/2009 lavorazione del terreno, c ...  l'innaffiamento fino al primo sfalcio nonchè

quest'ultimo e quanto altro occorre, come specificato nelle Norme Tecniche
Rivestimento invaso - vedi tabelle riepilogative *36320,87 36320,87 36´320,87

SOMMANO m² 36´320,87 0,56 20´339,69

Parziale REALIZZAZIONE INVASO  (Cat 6) euro 143´386,38
-------------------------------------------------
-------------------------------------------------
-------------------------------------------------
-------------------------------------------------
-------------------------------------------------
-------------------------------------------------
-------------------------------------------------
-------------------------------------------------
-------------------------------------------------
-------------------------------------------------
-------------------------------------------------
-------------------------------------------------
-------------------------------------------------
-------------------------------------------------
-------------------------------------------------
-------------------------------------------------
-------------------------------------------------
-------------------------------------------------
-------------------------------------------------
-------------------------------------------------
-------------------------------------------------
-------------------------------------------------
-------------------------------------------------
-------------------------------------------------
-------------------------------------------------
-------------------------------------------------
-------------------------------------------------
-------------------------------------------------
-------------------------------------------------
-------------------------------------------------
-------------------------------------------------
-------------------------------------------------
-------------------------------------------------
-------------------------------------------------
-------------------------------------------------
-------------------------------------------------
-------------------------------------------------
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Num.Ord. D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 1´513´753,83

TOMBINO CIRCOLARE IN CLS ø800  (Cat 7)
MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI  (SbCat 1)

66 / 65 SCAVO DI FONDAZIONE A SEZIONE OBBLIGATA ESEGUITO A
F.03.09.a MACCHINA fino alla profondità di m 1,50
16/03/2009 Realizzazione imbocchi *2*[(1,10+2,00)/2]*1,550*0,500 2 1,55 1,550 0,500 2,40

Realizzazione tombino *3,00*1,400*0,200 3,00 1,400 0,200 0,84

SOMMANO m³ 3,24 7,77 25,17

67 / 66 SCAVO DI FONDAZIONE A SEZIONE OBBLIGATA ESEGUITO A
F.03.09.b MACCHINA fino alla profondità di m 2,00
16/03/2009 Realizzazione muri d'ala *4*[(2,70+2,00)/2]*1,550*1,600 4 2,35 1,550 1,600 23,31

SOMMANO m³ 23,31 12,58 293,24

CALCESTRUZZI  (SbCat 3)

68 / 67 Fornitura e posa in opera di magrone per regolarizzazione dei piani di imposta
F.05.09.00 delle opere d'arte, eseguito in conglomerato cementizio dosato a kg. 150 di
16/03/2009 cemento tipo R 325 per m³ ... ti contabili non saranno compensati eventuali

maggiori spessori; questo anche in riferimento alle profondità degli scavi
Muri d'ala *4*[(2,70+2,00)/2]*1,550 4 2,35 1,550 14,57
Imbocchi *2*[(1,10+2,00)/2]*1,550 2 1,55 1,550 4,81
Letto di posa tombino *2,30*1,400 2,30 1,400 3,22

SOMMANO m² 22,60 5,76 130,18

69 / 68 Conglomerato cementizio per opere in cemento armato normale o
PA.01 precompresso, sia di fondazione che di elevazione anche per gallerie artificiali
16/03/2009 e per gli imbocchi delle gallerie nat ... e armature di sostegno delle casseforme:

classe di lavorabilità S3 (semifluida), classe di esposizione XS2, Rck 45 N/
mmq
Muri d'ala - fondazioni *4*[(2,50+1,80)/2]*1,150*0,300 4 2,15 1,150 0,300 2,97
Imbocchi - fondazioni *2*[(1,10+2,00)/2]*1,150*0,300 2 1,55 1,150 0,300 1,07
Muri d'ala - elevazioni *4*[(2,00+2,15)/2]*0,300*[(1,35+1,70)/2] 4 2,08 0,300 1,525 3,81
Imbocchi - elevazioni *2*[(1,50+1,70)/2]*0,300*1,700 2 1,60 0,300 1,700 1,63
a dedurre ingombro tubazione ø800 *-2*0,30*[0,48*0,48*3,14] -2 0,30 0,723 -0,43

Sommano positivi m3 9,48
Sommano negativi m3 -0,43

SOMMANO m3 9,05 141,08 1´276,77

70 / 69 Giunto di ripresa di getto per strutture in calcestruzzo situato in ambienti umidi
E.09.04.00 di sezione minima pari a cm 20, costituito da cordolo idroespansivo di mm
16/03/2009 20x25 composto da bento ... i sodio (75%) e da gomma butilica (25%) in

grado, a contatto con l'acqua di espandersi fino a 6 volte il volume iniziale
Ripresa getto muri d'ala  fondazioni-elevazioni *2*[2,00+1,60+2,00] 2 5,60 11,20
Sigillo tra imbocco e tubazione *2*0,48*6,280 2 0,48 6,280 6,03

SOMMANO m 17,23 21,59 372,00

71 / 70 CASSERATURA IN LEGNO PER STRUTTURE IN C.A. Formazione di
F.05.17.b casseratura per le strutture in conglomerato cementizio, di cui alle voci
16/03/2009 "Conglomerato cementizio per opere in C.A.", ad e ... eventuali opere

provvisionali e di sostegno, il tutto misurato per la sola superficie bagnata per
altezza fino a m. 4,00
Muri d'ala e imbocchi *2*[2,50+1,80+1,15+1,10+2,00+2,50+1,80+1,15]*0,300 2 14,00 0,300 8,40
[2*2]*2,00*[(1,35+1,70)/2] 4 2,00 1,525 12,20
[2*2]*2,15*[(1,35+1,70)/2] 4 2,15 1,525 13,12
4*1,35*0,300 4 1,35 0,300 1,62
2*[1,70+1,50]*1,700 2 3,20 1,700 10,88
a dedurre ingombro tubazione *[-2*2]*[0,48*0,48*3,14] -4 0,72 -2,88

Sommano positivi m² 46,22

COMMITTENTE: IMMOBILIARE NETTUNO S.p.a. - Calle dell'Annunziata, 10 - 33053 Latisana - UD

A   R I P O R T A R E 43,34 1´515´851,19
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Num.Ord. D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 43,34 1´515´851,19

Sommano negativi m² -2,88

SOMMANO m² 43,34 33,26 1´441,49

72 / 71 ACCIAIO IN BARRE AD ADERENZA MIGLIORATA CONTROLLATO
F.05.26.b tipo FeB44k
16/03/2009 Muri d'ala e imbocchi *9,05*100,000 9,05 100,000 905,00

SOMMANO kg 905,00 0,81 733,05

73 / 72 FORNITURA E POSA IN OPERA DI TUBI IN CEMENTO
F.10.14.e VIBROCOMPRESSI, SENZA COSTIPAMENTO per diametro interno di cm.
16/03/2009 80

Tombino *4,00 4,00 4,00

SOMMANO m 4,00 95,35 381,40

CARPENTERIE METALLICHE  (SbCat 4)

74 / 73 Fornitura e posa in opera di valvola di ritegno a “clapet” inclinata, per
PA.03 facilitare la chiusura del piattello, idonea per il fissaggio su pareti cementizie.
16/03/2009 La valvola è composta  ... o e  golfare di sollevamento del piattello in acciaio

inox A4 AISI 316 con foro da 16mm: del diametro nominale DN 800 mm
Tombino lato invaso *1 1,00

SOMMANO cadauno 1,00 2´348,16 2´348,16

Parziale TOMBINO CIRCOLARE IN CLS ø800  (Cat 7) euro 7´001,46

Parziale LAVORI A MISURA euro 1´520´755,29

T O T A L E   euro 1´520´755,29

-------------------------------------------------
-------------------------------------------------
-------------------------------------------------
-------------------------------------------------
-------------------------------------------------
-------------------------------------------------
-------------------------------------------------
-------------------------------------------------
-------------------------------------------------
-------------------------------------------------
-------------------------------------------------
-------------------------------------------------
-------------------------------------------------
-------------------------------------------------
-------------------------------------------------
-------------------------------------------------
-------------------------------------------------
-------------------------------------------------
-------------------------------------------------
-------------------------------------------------
-------------------------------------------------
-------------------------------------------------
-------------------------------------------------
-------------------------------------------------
-------------------------------------------------
-------------------------------------------------
-------------------------------------------------
-------------------------------------------------
-------------------------------------------------
-------------------------------------------------
-------------------------------------------------
-------------------------------------------------
-------------------------------------------------
-------------------------------------------------
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Num.Ord. I M P O R T I incid.
TARIFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI %TOTALE

R I P O R T O 

Riepilogo  SUPER CATEGORIE
  001 DEVIAZIONE TRATTO FINALE CANALE SETTIMO 1´370´367,45 90,111
  002 REALIZZAZIONE VASCA DI LAMINAZIONE 150´387,84 9,889

Totale SUPER CATEGORIE euro 1´520´755,29 100,000
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------------------------------------------------------------------------------------
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------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------
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------------------------------------------------------------------------------------
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Num.Ord. I M P O R T I incid.
TARIFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI %TOTALE

R I P O R T O 

Riepilogo  CATEGORIE
  001 OPERA DI INTERCETTAZIONE FOGNATURA ESISTENTE 20´817,29 1,369
  002 OPERA DI SFIORO NELL'AREA DI LAMINAZIONE 31´010,61 2,039
  003 OPERA DI SFIORO E RECAPITO NEL DEPURATORE 31´682,53 2,083
  004 COLETTORE FOGNATURA MISTA 1´264´095,69 83,123
  005 NUOVO CANALE SETTIMO PER SFIORO 22´761,33 1,497
  006 REALIZZAZIONE INVASO 143´386,38 9,429
  007 TOMBINO CIRCOLARE IN CLS ø800 7´001,46 0,460

Totale CATEGORIE euro 1´520´755,29 100,000
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------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------
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------------------------------------------------------------------------------------
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Num.Ord. I M P O R T I incid.
TARIFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI %TOTALE

R I P O R T O 

Riepilogo  SUB CATEGORIE
  001 MOVIMENTI DI MATERIA E DEMOLIZIONI 246´798,93 16,229
  002 AGGOTTAMENTI 156´345,68 10,281
  003 CALCESTRUZZI 1´026´581,81 67,505
  004 CARPENTERIE METALLICHE 31´662,19 2,082
  005 LAVORI DI FINITURA 59´366,68 3,904

Totale SUB CATEGORIE euro 1´520´755,29 100,000

------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------
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------------------------------------------------------------------------------------
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D-Recta viale Italia 190 d - 31015 Conegliano (TV)
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 

LAVORI A MISURA

1 Rimozione di apparecchiatura tipo palo/armatura per arredo urbano
B.62. 4.  40. esistente. Nel prezzo si intende compreso e compensato: la
10 rimozione, l'incidenza per l'identificazione dei vari circuiti e della

relativa siglatura, conteggio e deposito a magazzino della stazione
appaltante, ogni onere ed accessorio necessario per dare il lavoro
finito a regola d'arte.

20,00

SOMMANO nr 20,00 130,00 2´600,00

2 Rimozione d'opera e successivo ripristino in quota di chiusini o
B.01.01.014. caditoie  in ghisa esistenti, mediante demolizione dell'asfalto e del
0a calcestruzzo nonchè degli eventuali bulloni d'ancoraggio alla soletta,

compreso la  pulizia del piano di lavoro e la successiva messa in
opera a regola d'arte alla nuova quota della pavimentazione finita.
Chiusini e  caditoie del peso fino a 100 kg.

40,00

SOMMANO n. 40,00 55,00 2´200,00

3 Spostamento  e posa in opera di  i segnaletica stradale  verticale,
c.001.02segn precedentemente rimossa compresa la demolizione del blocco di
aletica fondazione in calcestruzzo, lo spostamento e la collocazione in opera

mediante il getto di nuovo blocco di fondazione in cls.

20,00

SOMMANO n. 20,00 60,00 1´200,00

4 Demolizione di sovrastruttura stradale in conglomerato bituminoso
F.02.04.00 per qualsiasi spessore della pavimentazione,compresa la vagliatura e

la raccolta in cumuli del materiale utile ed il trasporto a rifiuto di
quello inutilizzabile, fuori delle pertinenze stradali, con qualsiasi
mezzo fino ad una distanza stradale di 10 km su aree individuate nel
progetto, carico e scarico compresi esclusi gli eventuali oneri di
discarica che saranno compensati a parte;
demolizione pavimentazione stradale  per rotatorie 
Piazza Tolomeo 900,00 0,100 90,00
Via Capricorno 950,00 0,100 95,00
Via Procione 450,00 0,100 45,00
demolizione pavimentazione marciapiede via Lattea
 *(lung.=180,00+220,00) 400,00 1,500 0,100 60,00

SOMMANO m³ 290,00 20,70 6´003,00

5 Fresatura di pavimentazione in conglomerato bituminoso o in
F.02.09.a calcestruzzo a media consistenza eseguiti su unica passata, anche su

impalcati di opere d'arte, compreso l'onere di allontanamento con
qualsiasi mezzo fino ad una distanza stradale di 10 km su aree
individuate nel progetto, carico e scarico compresi, esclusa la
sistemazione e gli oneri di discarica che saranno compensati a parte,
restando quello utilizzabile di proprieta` dell'Impresa, comprese le
cautele di cui alla voce "Demolizione di pavimentazione su opere
d'arte" nonché l'onere della perfetta pulizia effettuata anche con
spazzatrici meccaniche e successiva soffiatura con compressore per i
primi 3 cm.
Fresatura via  Lattea 
 *(lung.=2800,0+1500,00) 4300,00 4´300,00

SOMMANO m² 4´300,00 2,17 9´331,00

6 Rimozione di cordonata in cls esistente, compresi la cernita e

COMMITTENTE: Immobiliare Nettuno SpA  Latisana (UD)

A   R I P O R T A R E 21´334,00
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 21´334,00

02010306.A l'accatastamento del materiale riutilizzabile entro l'ambito del
A cantiere, l' abbassamento del marciapiede, il taglio dell'asfalto,  la

rimozione ed il trasporto a discarica  autorizzata del  materiale di
risulta, ogni onere compreso.
Piazza Tolomeo 95,00 95,00
Piazza Tolomeo - via Capricorno
 *(lung.=180,00+45,00) 225,00 225,00
via Capricorno - Via Procione 220,00 220,00

SOMMANO m 540,00 8,50 4´590,00

7 Scavo di pulizia generale eseguito con mezzi meccanici in terreno di
E.02.01.00 qualsiasi natura e consistenza fino alla profondità di m 0.20,

compreso l'estirpazione d'erbe, arbusti e radici, il taglio di alberi di
piccole dimensioni, la demolizione e rimozione di recinzioni,
delimitazioni e simili, il trasporto dei materiali di risulta fino alla
distanza media di m 100 e la sua sistemazione nei siti di deposito,
oppure il trasporto fino al sito di carico sui mezzi di trasporto entro
gli stessi limiti di distanza
Allargamento via Lattea 8000,00 8´000,00
Parcheggio Uso Pubblico 3900,00 3´900,00
Strade di lottizzazione
 *(lung.=1250+1950) 3200,00 3´200,00
Piazzole ingresso parco 2,00 345,00 690,00
Piazzole per panchine
 *(lung.=50,00+40,00+22,00+30,00+30,00+20,00+18,00) 210,00 210,00

SOMMANO m² 16´000,00 1,38 22´080,00

8 Scavo a sezione aperta eseguito con mezzi meccanici fino a qualsiasi
E.02.02.00 profondità in terreno di qualsiasi natura e consistenza, esclusa la

roccia, compreso eventuali demolizioni di vecchie murature e trovanti
di dimensioni non superiori a mc 0.50, lo spianamento e la
configurazione del fondo, anche se a gradoni, l'eventuale profilatura
di pareti, scarpate e cigli, il paleggio ad uno o più sbracci, il tiro in
alto, il trasporto del materiale di risulta a riempimento o in rilevato
fino alla distanza media di m 100 e la sua sistemazione nei siti di
deposito, oppure il trasporto fino al sito di carico sui mezzi di
trasporto entro gli stessi limiti di distanza
Allargamento via Lattea 8000,00 0,300 2´400,00
Parcheggio Uso Pubblico 4100,00 0,300 1´230,00
Strade di lottizzazione
 *(lung.=1250+1950) 3200,00 0,300 960,00
Piazzole ingresso parco 2,00 345,00 0,300 207,00
Piazzole per panchine
 *(lung.=50,00+40,00+22,00+30,00+30,00+20,00+18,00) 210,00 0,300 63,00

SOMMANO m³ 4´860,00 3,72 18´079,20

9 Scavo a sezione ristretta, in terreno ordinario di qualsiasi natura e
H.01.07.a consistenza, anche in presenza d'acqua con tirante inferiore a cm 20,

eseguibile con mezzi meccanici, esclusa la roccia, compresa
l'estrazione di massi trovanti di volume fino a m³ 0,400, gli oneri per
la rimozione di manufatti di qualsiasi genere di volume fino a m³
0,400, per il taglio ed estirpazione di piante e ceppaie, gli oneri per gli
eventuali aggottamenti, armature di sostegno previste dalle norme
antinfortunistiche in situazioni singolari e localizzate, la demolizione
di pavimentazioni e sottofondi stradali di qualsiasi tipo non
riutilizzabili, escluso l'onere del taglio preventivo delle
pavimentazioni in conglomerato bituminoso; compresa la livellazione
dei piani di scavo, il deposito a fianco dello scavo del materiale, il
rinterro con materiale proveniente dagli scavi; sono compresi inoltre
l'onere della protezione delle zone di lavoro e la regolamentare
segnaletica diurna e notturna, nonchè l'onere relativo alla preventiva
individuazione e segnalazione di cavi elettrici, telefonici, tubazioni di
acquedotti, gasdotti, fognature, canali irrigui, canali di scolo stradali,
ecc.. E' compreso pure l'onere della demolizione e del perfetto

COMMITTENTE: Immobiliare Nettuno SpA  Latisana (UD)

A   R I P O R T A R E 66´083,20
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 66´083,20

ripristino dei fossi di guardia in terra battuta interessati dai lavori,
l'onere della selezionatura del materiale fino e privo di sassi per il I°
ritombamento delle tubazioni, e della terra vegetale eventualmente
presente in superficie, il perfetto ripristino del piano di campagna con
mezzi meccanici, il costipamento del materiale, le eventuali ricariche.
Escluso l'onere del trasporto del materiale di risulta o non ritenuto
idoneo dalla D.L. e la relativa indennità di discarica. Il volume di
scavo sarà computato sulla base della larghezza convenzionale
stabilita dalle sezioni tipo allegate e della profondità di progetto del
fondo tubo maggiorata dello spessore del sottofondo stabilito
anch'esso dalle sezioni tipo allegate. Si comprendono nel prezzo tutti
gli oneri derivanti da qualsiasi maggiorazione di sezione, oltre le
sezioni tipo allegate, conseguente alla natura del terreno, presenza
d'acqua, roccia, di manufatti, ecc. o derivante da eventi meteorologici
di qualsiasi tipo, il tutto eseguito a regola d'arte e secondo le
indicazioni della Direzione Lavori. per la fascia con profondità fino a
m 1.50
Linea acque meteoriche DN 500 - DN 600 cls
 *(lung.=170,00+490,00) 660,00 1,500 1,500 1´485,00
Linea acque meteoriche DN 800 cls 330,00 2,000 1,500 990,00
Line acque nere DN 160 pvc 680,00 1,000 2,000 1´360,00

SOMMANO m³ 3´835,00 12,93 49´586,55

10 Compenso per il trasporto del materiale di risulta provenienti dagli
G.01.10.00 scavi, demolizioni, o comunque dichiarato non idoneo dalla D.L. per

il reimpiego in cantiere e collocato in discariche autorizzate. Il
compenso sarà riconosciuto a fronte della presentazione di idonea
documentazione comprovante il trasporto e la relativa collocazione.
per trasporto fino a 10 km 
rimozione asfalto 
 *(par.ug.=2*10) 20,00 290,00 5´800,00
fresatura via Lattea 
 *(par.ug.=2*10) 20,00 4300,00 0,030 2´580,00
scavo di pulizia 
 *(par.ug.=2*10) 20,00 16000,00 0,200 64´000,00
scavo a sezione aperta 
 *(par.ug.=2*10) 20,00 4860,00 97´200,00
scavo Fognatura bianca e nera
 *(par.ug.=2*10) 20,00 3835,00 76´700,00

SOMMANO t/km 246´280,00 0,19 46´793,20

11 Compenso per lo smaltimento in discarica autorizzata di materiali
G.01.11.00 provenienti da scavi e/o demolizioni non ritenuti idonei dalla D.L. per

il loro reimpiego. Tale compenso, comprensivo ove previsto del
tributo speciale provinciale, sarà corrisposto dietro consegna
dell'esemplare del formulario di identificazione redatto
conformemente alle disposizioni emanate in materia di rifiuti. Detto
formulario varrà quale identificativo delle quantità da contabilizzare.
per trasporto fino a 10 km 
rimozione asfalto 290,00 290,00
fresatura via Lattea 4300,00 0,030 129,00
scavo di pulizia 16000,00 0,200 3´200,00
scavo a sezione aperta 4860,00 4´860,00
scavo Fognatura bianca e nera 3835,00 3´835,00

SOMMANO m³ 12´314,00 6,33 77´947,62

12 Compenso per la protezione degli scavi realizzata con impiego di
E.07.04.00 idonea attrezzatura consistente in due paratie metalliche rigidamente

unite da una serie di traversi da trascinare nel fondo dello scavo
subito dopo l'avanzamento dello stesso e la posa del tratto di condotta
precedente
Linea acque meteoriche DN 500 - DN 600 cls
 *(lung.=170,00+490,00) 2,00 660,00 1,500 1´980,00
Linea acque meteoriche DN 800 cls 2,00 330,00 1,500 990,00

COMMITTENTE: Immobiliare Nettuno SpA  Latisana (UD)

A   R I P O R T A R E 2´970,00 240´410,57
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 2´970,00 240´410,57

Line acque nere DN 160 pvc 2,00 680,00 2,000 2´720,00

SOMMANO m² 5´690,00 10,33 58´777,70

13 Fondazione stradale eseguita con materiale legante misto di cava, di
F.04.11.b adatta granulometria, giudicato idoneo dalla D. L., per uno spessore

compresso come indicato nelle sezioni tipo di progetto, steso su piano
di posa preventivamente livellato, posto in opera anche in più strati di
cm 20 circa, compresa la livellazione e la cilindratura con rullo
compressore di 14 - 16 tonn o corrispondente rullo vibrante fino al
raggiungimento della densità prevista nelle Norme Tecniche con
materiale proveniente da cave di prestito
Allargamento via Lattea 8000,00 0,900 7´200,00
Parcheggio Uso Pubblico 4100,00 0,900 3´690,00
Strade di lottizzazione
 *(lung.=1250+1950) 3200,00 0,900 2´880,00
Piazzole ingresso parco 2,00 345,00 0,800 552,00
Piazzole per panchine
 *(lung.=50,00+40,00+22,00+30,00+30,00+20,00+18,00) 210,00 0,800 168,00
Piazzole per panchinearrotondamenti 10,00 10,00

SOMMANO m³ 14´500,00 24,16 350´320,00

14 Finitura superficiale alla fondazione stradale in misto granulare
F.13.04.00 stabilizzato giudicato idoneo dalla D.L., per uno spessore minimo

compresso di cm 5, comprese le prove di laboratorio, la lavorazione
ed il costipamento dello strato con idonee macchine per ottenere la
sagomatura prevista nelle sezioni tipo di progetto, compresa ogni
fornitura, lavorazione ed onere per dare il lavoro compiuto secondo le
modalita` prescritte nelle Norme Tecniche, pronto per la stesa della
sucessiva sovrastruttura
Allargamento via Lattea 8000,00 8´000,00
Parcheggio Uso Pubblico 4100,00 4´100,00
Strade di lottizzazione
 *(lung.=1250+1950) 3200,00 3´200,00
Piazzole per panchine
 *(lung.=50,00+40,00+22,00+30,00+30,00+20,00+18,00) 210,00 210,00

SOMMANO m² 15´510,00 1,91 29´624,10

15 Rinterro  di scavi  per fognatura con  materiali idonei alla
E.03.03.a compattazione provenienti da cave di prestito, compreso l'indennità di

cava, il prelievo, il trasporto dei materiali occorrenti, il costipamento
meccanico a strati di altezza non superiore a cm 30, le bagnature,
ogni onere compreso per dare il lavoro finito. Rinterro con misto di
cava.
Scavo in sezione per condotte 
Linea acque meteoriche DN 500 - DN 600 cls
 *(lung.=170,00+490,00) 660,00 1,500 1,500 1´485,00
Linea acque meteoriche DN 800 cls 330,00 2,000 1,500 990,00
Line acque nere DN 160 pvc 680,00 1,000 2,000 1´360,00
a detrarre volume tubazioni
Linea acque meteoriche DN 500  cls
 *(larg.=3,14*(0,31^2)) 170,00 0,302 -51,34
Linea acque meteoriche DN 600 cls
 *(larg.=3,14*(0,37^2)) 490,00 0,430 -210,70
Linea acque meteoriche DN 800 cls
 *(larg.=3,14*(0,48^2)) 330,00 0,723 -238,59
Line acque nere DN 160 pvc
 *(larg.=3,14*(0,08^2)) 680,00 0,020 -13,60

Sommano positivi m³ 3´835,00
Sommano negativi m³ -514,23

SOMMANO m³ 3´320,77 24,42 81´093,20

COMMITTENTE: Immobiliare Nettuno SpA  Latisana (UD)

A   R I P O R T A R E 760´225,57
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 760´225,57

16 Pavimentazione naturale in terra stabilizzata realizzata mediante
F.04.13.00 procedimento di miscelazione in impianto fisso o mobile, compresa

preparazione dei materiali da miscelare: terra, stabilizzato/frantumato
di cava, cemento,  Glorit/a, nelle seguenti modalità:  per ogni m³
d'impasto dosi di cemento 150 Kg. Tipo Portland 325/425, 5 Litri di
catalizzatore Glorit/a aggiunto alla quantità d'acqua necessaria
all'umidità ottimale dell'impasto  (80/100 lt. per terreni asciutti, 40/60
per terreni umidi). L'impasto dovrà successivamente  essere steso per
lo spessore richiesto dalla progettazione (cm. 10) e pertanto, con le
suddette quantità, ogni m³ d'impasto produrrà 10 m² di
pavimentazione finita.  Alimentazione della centrale di mescolamento
mediante pala caricatrice, nastri convogliatori  o altro, della terra da
stabilizzare.  Le centrali potranno essere di tipo fisso, mobile,
autobetoniere, benne miscelanti o altro tipo  d'impianto atto a
miscelare, trasporto della miscela sul luogo d'impiego con autocarri,
pala o betoniera, stesa e sagomatura dei materiali premiscelati,
mediante livellatrice o, meglio ancora,  mediante vibrofinitrice;
costipamento con macchine idonee da scegliere in relazione  alla
natura del terreno, in modo da ottenere una densità in sito dello strato
trattato non  inferiore al 90% o al 95% della densità massima
accertata in laboratorio con la prova  AASHTO T 180.  E' esclusa la
preparazione del sottofondo, rullato e portato in quota come da
progettazione  richiesta .
Piazzole ingresso parco 2,00 325,00 650,00

SOMMANO m2 650,00 20,00 13´000,00

17 Fornitura e posa in opera di conglomerato bituminoso per la
F.13.09.00.b formazione dello strato di base,binder aperto (tipo B), avente

granulometria di mm 0-25 confezionato a caldo e composto da
aggregati durissimi ottenuti per frantumazione, opportunamente
miscelati con bitume di idonea penetrazione e dosaggio impastato a
caldo con carico di bitume solido pari al 4,5% in conformità alle
Norme Tecniche vigenti , compreso  compresa la stesa in opera
eseguita mediante spanditrice o vibrofinitrice meccanica e la
costipazione a mezzo rullo di idoneo peso, previa stesa sulla
superficie di applicazione di emulsione bituminosa al 55% nella
misura di kg 0,700 per m2, compresa la fornitura di ogni materiale,
lavorazione, guardiania, segnaletica ed ogni altro onere per dare il
lavoro finito a perfetta regola d'arte, misurato in opera dopo
costipamento.    L'Appaltatore potrà utilizzare materiale riciclato
(fresato) nella misura massima del 30 % in peso riferito alla miscela
degli inerti, previa presentazione di uno studio atto a definire la
composizione della miscela e le modalità di confezionamento. Dello
spessore compresso di 70 mm
Strada parcheggio 1000,00 1´000,00
Allargamento via Lattea 6900,00 6´900,00
Strade di lottizzazione
 *(lung.=800,00+1200,00) 2000,00 2´000,00
Ripristino asfalto su rotatorie
 *(lung.=800,00+1200,00) 2000,00 2´000,00
Piazza Tolomeo 900,00 900,00
Via Capricorno 950,00 950,00
Via Procione 450,00 450,00
Pista ciclabile da Piazza Tolomeo/Via Capricorno 
Pista ciclabile
 *(lung.=380,00+80,00+220,00) 680,00 680,00
attraversamenti
 *(lung.=10,00+36,00+6,00) 52,00 52,00
Pista ciclabile da Via Capricorno/Via Procione
Pista ciclabile
 *(lung.=260,00+285,00+155,00+110,00+135,00) 945,00 945,00
attraversamenti
 *(lung.=7,00+6,00) 13,00 13,00
a detrarre anelli rotatorie
 *(lung.=3,14*(8,50^2)) 2,00 226,87 -453,74
a detrarre anelli rotatorie
 *(lung.=3,14*(6,50^2)) 132,67 -132,67
arrotondamenti per ripristini 46,41 46,41

COMMITTENTE: Immobiliare Nettuno SpA  Latisana (UD)

A   R I P O R T A R E 15´350,00 773´225,57
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 15´350,00 773´225,57

Sommano positivi m² 15´936,41
Sommano negativi m² -586,41

SOMMANO m² 15´350,00 7,95 122´032,50

18 Fornitura e stesa di conglomerato bituminoso per la formazione del
G.04.08.00.A manto d'usura superficiale della pista ciclabile e degli attraversamenti
SC pedonali non soggetti a traffico veicolaremediante imprimitura con

stesa del tappettino d'usura (granulometria max 0-6/0-8) per uno
spessore di cm 3. Il manto dovrà essere compattato con leggera
rullatura e quindi posizionate le matrici in acciaio sul manto acora
caldo a circa 80°C, che verranno impresse nell'asfalto mediante il
passaggio di un potente compattatore vibrante di circa 450 kg.
Terminata la fase di stampa, le matrici vengono rimosse e
riposizionate seciondo la sviluppo del progetto. La lavorazione
comprende la resinatura necessaria per la colorazione dell'asfalto
stampato classico costituita da un mix di resine modificate a rapido
indurimento per garantire la stabilità del disegno impresso. Il prodotto
sarà spruzzato  in due mani, mediante apposita pompa a bassa
pressione con sistema di miscelazione cantunua al fine  di ottenere
una maltina compatta , successivamente la resina colata viene
spazzolata con morbide setole per rendere la superfice uniforme. Alla
fine del procesaso di indurimento della resina,sarà applicata una
ulteriore resina trasparente a potere protettivo (sali, oli, carburanti,
nebbia salina, gelo).
Pista ciclabile da Piazza Tolomeo/Via Capricorno 
Pista ciclabile
 *(lung.=380,00+80,00+220,00) 680,00 680,00
attraversamenti
 *(lung.=10,00+36,00+6,00) 52,00 52,00
Pista ciclabile da Via Capricorno/Via Procione
Pista ciclabile
 *(lung.=260,00+285,00+155,00+40,00+135,00) 875,00 875,00
attraversamenti
 *(lung.=7,00+6,00+23,00) 36,00 36,00
arrotondamenti per ripristini 17,00 17,00

SOMMANO m² 1´660,00 28,00 46´480,00

19 Formazione di manto d'usura, dello spessore di cm 3, da applicare
G.04.08.00 previa pulizia del piano di appoggio e spruzzatura di emulsione

bituminosa al 50% in ragione di 1 kg per m², costituito da
conglomerato bituminoso del tipo "D" come da Capitolato d'Appalto.
Compreso ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte e
secondo le indicazioni date dalla Direzione Lavori.
Strada parcheggio 1000,00 1´000,00
Allargamento via Lattea 6900,00 6´900,00
Strade di lottizzazione
 *(lung.=800,00+1200,00) 2000,00 2´000,00
Ripristino asfalto su rotatorie
 *(lung.=800,00+1200,00) 2000,00 2´000,00
Piazza Tolomeo 900,00 900,00
Via Capricorno 950,00 950,00
Via Procione 450,00 450,00
a detrarre anelli rotatorie
 *(lung.=3,14*(8,50^2)) 2,00 226,87 -453,74
a detrarre anelli rotatorie
 *(lung.=3,14*(6,50^2)) 132,67 -132,67
tappeto usura su via  Lattea (tratto esistente)
 *(lung.=2800,0+1500,00) 4300,00 4´300,00
arrotondamenti per ripristini 86,41 86,41

Sommano positivi m² 18´586,41
Sommano negativi m² -586,41

SOMMANO m² 18´000,00 3,96 71´280,00

COMMITTENTE: Immobiliare Nettuno SpA  Latisana (UD)

A   R I P O R T A R E 1´013´018,07
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D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 1´013´018,07

20 Conglomerato cementizio per opere di fondazione, anche in presenza
F.05.05.c di armature metalliche non collaboranti ai fini statici, confezionato in

conformità alle vigenti Norme di Legge con cemento, inerti ed acqua
aventi le caratteristiche indicate nelle Norme Tecniche, dato in opera,
a qualsiasi profondità, andamento retto o curvo, compreso l'onere
delle casseforme con R > 10 m, quello delle centinature e delle
armature di sostegno delle casseforme, compresa altresì la
lavorazione del conglomerato per ottenere la superficie a contatto con
i casseri perfettamente chiusa e conforme alla casseratura prevista, la
sagomatura degli spigoli, la formazione di giunti, esclusa la sola
fornitura e posa in opera dell'acciaio classe di lavorabilita' S3
(semifluida), classe di esposizione XC1, Rck 30 N/mmq
Platea fondazione cabina Enel 3,00 5,000 0,300 4,50

SOMMANO m³ 4,50 119,42 537,39

21 Calcestruzzo in opera per la realizzazione dello zoccolo di fondazione
02040105.E/ (sezione cm 50x30) della recinzione per la delimitazione dei lotti
F fronte strada, anche leggermente armata, confezionato con due o piú

pezzature di inerte, in modo da ottenere una distribuzione
granulometrica ed una categoria di consistenza adeguata all'opera da
eseguire (R'ck 25 Nw/ mm2), gettato con l'ausilio di casseri,
compreso lo scavo, lo spianamento del fondo, il ferro d'armatura in
ragione di 10 kg/ml , Sono compresi i ponteggi, le opere
provvisionali, il trasporto, il sollevamento, la distribuzione  la
vibrazione  e le riprese (staffe diam 8/25 sv. 240 cm)  per il
successivo getto del muretto di recinzione.
Strade di lottizzazione 
 *(lung.=(75,00+85,00)+(140,00+130,00)) 430,00 430,00
delimitazione pista ciclabile lato lottizzzazione
 *(lung.=170,00+100,00+50,00) 320,00 320,00

SOMMANO m 750,00 36,00 27´000,00

22 Formazione di massetto dello spessore minimo di cm 12 eseguito in
F.13.17.00 cls con Rck >= 25 N/mm², anche in presenza di rete metallica come

da particolari o secondo le indicazioni della D.L., compresi tutti gli
oneri per dare il lavoro finito a perfetta regola d' arte esclusa la sola
rete metallica che sarà remunerata con il relativo prezzo d' elenco
Marciapiedi lottizzzazione 710,00 710,00
Marciapiedi su parcheggio pubblico (tufo) 870,00 870,00
Tratto da Piazza Tolomeo/Via Capricorno 
delimitazione Pista ciclabile
 *(lung.=(86,00+95,00+32,00+67,00)+22,00) 302,00 0,300 90,60
Tratto da Via Capricorno/Via Procione
delimitazione Pista ciclabile
 *(lung.=220,00+130,00) 350,00 0,300 105,00
arrotondamenti 4,40 4,40

SOMMANO m² 1´780,00 9,75 17´355,00

23 Sottofondo in calcestruzzo  gettato su ossatura in pietrame, spessore
02100201.C/ medio cm 15 con interposta rete elettrosaldata  diametro 8 mm -
15 20x20 (pagata con altro articolo), tirato a staggia  lungo con l'obbligo

della formazione delle pendenze prescritte.Sono compresi i casseri, le
opere provvisionali, il trasporto, il sollevamento, la distribuzione e la
vibrazione.  Resistenza caratteristica cubica a 28 gg. di maturazione
Rck> 30 MPa.   Classe di esposizione XC2 UNI-EN 206 (2a UNI
9858) Tipo di cemento:  CEM I 32.5 EN 197 - 1.     (misurazione
effettiva del getto).
Anello esterno rotatoria
anello esterno rotatoria 265,00 265,00

SOMMANO m2 265,00 19,10 5´061,50

COMMITTENTE: Immobiliare Nettuno SpA  Latisana (UD)

A   R I P O R T A R E 1´062´971,96
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D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 1´062´971,96

24 Acciaio in barre per armature di conglomerato cementizio, lavorato e
E.08.04.00 tagliato a misura, sagomato e posto in opera, compreso lo sfrido, le

legature e gli oneri relativi ai controlli di legge, del tipo Fe B 44 K ad
aderenza migliorata controllato in stabilimento
Platea fondazione cabina Enel 
fondazioni perimetrali diam 12
 *(lung.=2(5,00+3,00)) 8,00 16,00 0,881 112,77
fondazioni perimetrali diam 8 70,00 1,50 0,395 41,48

SOMMANO kg 154,25 1,12 172,76

25 Rete elettrosaldata in acciaio a maglia quadra di qualsiasi dimensione
E.08.05.00 per armature di conglomerato cementizio, lavorata e tagliato a misura,

posta in opera, compreso lo sfrido, le legature, del tipo Fe B 44 K ad
aderenza migliorata controllato in stabilimento, diametro del tondino
da mm 4 a mm 12
rete diam cm 6 maglia 20*20 
armatura su sottofondo spessore cm 12 1780,00 2,293 4´081,54
rete diam cm 8 maglia 20*20 
armatura su sottofondo spessore cm 15 2,00 265,00 4,082 2´163,46
Platea fondazione cabina Enel 2,00 3,00 5,000 4,082 122,46

SOMMANO kg 6´367,46 1,41 8´978,12

26 Fornitura e posa in opera di cordonatura per fascia spartitraffico,
F.11.01.c aiuole e simili, rettilinee od in curva,  in conglomerato cementizio

armato e vibrato avente Rck>= 30 N/mm2,  costituita da elementi
prefabbricati della lunghezza di cm 100, allettati con malta
cementizia, compresa la fondazione delle dimensioni minime di cm
35 x 15 eseguita in calcestruzzo dosato a  200 Kg/m3,   lo scavo
necessario, la stuccatura dei giunti    e quant'altro previsto dalle
Norme Tecniche, ogni altra fornitura, prestazione ed onere per dare il
lavoro compiuto a perfetta regola d'arte. CORDONATE sez. 12/15
con h = 25 cm
Tratto da Piazza Tolomeo/Via Capricorno 
delimitazione Pista ciclabile
 *(lung.=2(86,00+95,00+32,00+67,00)+22,00) 582,00 582,00
delimitazione attraversamento ciclabile su aiuola spartitraffico 33,00 33,00
aiuola spartitraffico centrale 470,00 470,00
aiuole spartitraffico 
 *(lung.=21,00+16,00+70,00+46,00) 153,00 153,00
Tratto da Via Capricorno/Via Procione
delimitazione Pista ciclabile
 *(lung.=220,00+130,00+145,00) 495,00 495,00
delimitazione attraversamento ciclabile su aiuola spartitraffico 
 *(lung.=12,00+10,00) 22,00 22,00
aiuola spartitraffico centrale
 *(lung.=220,00+130,00) 350,00 350,00
aiuole spartitraffico 
 *(lung.=52,00+13,00+70,00+9,00+25,00+42,00) 211,00 211,00
aiuole spartitraffico via Lira 26,00 26,00
aiuole spartitraffico strade di lottizzazione
 *(lung.=58,00+22,00) 80,00 80,00
Strada di lottizzazione 
marciapiedi
 *(lung.=70,00+20,00+90,00) 180,00 180,00
aiuole rallentamento traffico 
 *(lung.=(5,00+2*5,50)+(5,00+2*2,50)) 26,00 26,00
marciapiedi
 *(lung.=130,00+15,00+145,00) 290,00 290,00
aiuole rallentamento traffico 
 *(lung.=2(5,00+2*5,50)+2(5,00+2*2,50)) 52,00 52,00
delimitazione pista ciclabile con parcheggio pubblico 
 *(lung.=48,00+40,00) 88,00 88,00
Marciapiede   parcheggio pubblico
 *(lung.=340,00+250,00) 590,00 590,00
Marciapiede   parcheggio pubblico
 *(lung.=1,50+2*5,00) 5,00 11,50 57,50

COMMITTENTE: Immobiliare Nettuno SpA  Latisana (UD)

A   R I P O R T A R E 3´705,50 1´072´122,84
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D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 3´705,50 1´072´122,84

Piazzole per panchine
 *(lung.=38,00+32,00+20,00+26,00+23,00+18,00+16,00) 173,00 173,00
delimitazione area a verde  parcheggio uso pubblico
 *(lung.=129,00+31,00+40,00) 200,00 200,00
delimitazione area ingresso parco da  parcheggio uso pubblico
 *(lung.=22,00+41,00) 63,00 63,00
arrotondamenti 8,50 8,50

SOMMANO m 4´150,00 23,96 99´434,00

27 Fornitura e posa in opera di cordonata stradale Tipo ANAS per aiuole
02160911.A spartitraffico formata da elementi retti o curvi  misure di base  di cm
NAS 30 x 40, a sezione trapezia (H variabile da cm 6/18)  in calcestruzzo

vibrocompresso con superfici liscie, compreso:
i pezzi speciali per formazione di bocche di lupo e raccordi a scivolo
con la superficie stradale, scavo, massetto di fondazione  e rinfianchi
in calcestruzzo dosato a 200 kg di cemento R 325 per m3  d'impasto,
la fugatura e la sigillatura dei giunti con malta di cemento, il rinterro,
la fresatura e il ripristino dell'asfalto (tappeto di usura da cm 2) per
una fascia di 20 cm di  larghezza  e ogni altra opera e provvista
accessoria occorrente.
Anello Rotatoria Piazza Tolomeo 
 *(lung.=3,14*(8,50*2)) 53,38 53,38
(lung.=3,14*(6,50*2)) 40,82 40,82
Anello Rotatoria via Capricorno
 *(lung.=3,14*(6,50*2)) 40,82 40,82

 *(lung.=3,14*(3,50*2)) 21,98 21,98
Anello Rotatoria via Procione
 *(lung.=3,14*(8,50*2)) 53,38 53,38

 *(lung.=3,14*(7,00*2)) 43,96 43,96
aiuole spartitraffico 
 *(lung.=25,00+18,00+47,00) 90,00 90,00
arrotondamenti 5,66 5,66

SOMMANO m 350,00 35,50 12´425,00

28 Fornitura e posa in opera di pavimento autobloccante nel colore e
E.14.16.00 nell'aspetto a scelta della D.L., eseguito in mattonelle prefabbricate di

conglomerato cementizio vibrato delle dimensioni comunemente in
commercio, posate secondo le geometrie correnti su sottofondo dello
spessore di 5 cm eseguito in ghiaino lavato a granulometria idonea. Il
pavimento inoltre dovrà essere in possesso di un coefficiente di attrito
conforme a quanto previsto dal DPR 24 luglio 1996, n.503 recante
norme per l'eliminazione delle barriere architettoniche negli edifici,
spazi e servizi pubblici. Nel prezzo si intendono compresi e
compensati gli oneri per la fornitura e posa del sottofondo, la
formazione delle pendenze necessarie allo smaltimento delle acque
meteoriche, lo spargimento di sabbia fine sufficiente a colmare gli
interstizi, la bagnatura e la contemporanea battitura mediante
adeguato vibratore meccanico, l'eventuale sostituzione di mattonelle
rotte o deteriorate in corso d'opera, il taglio, lo sfrido e quanto altro
necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte. Tipo Listello da cm
21x7x6
Marciapiedi in lottizzazione M1
 *(lung.=138,00+132,00) 270,00 270,00
Marciapiedi in lottizzazione M2
 *(lung.=225,00+215,00) 440,00 440,00

SOMMANO m² 710,00 27,16 19´283,60

29 Pavimentazione per marciapiedi costituita da blocchi di tufo delle
Inf 01.026a diomensioni di lato non inferiore a cm.37 x 15 e di altezza non

inferiore a cm 11, facce e coste squadrate e piane a corsi regolari e a
mosaico. Nel prezzo si intendono compresi e compensati gli oneri per
la fornitura e posa del sottofondo in sabbia, la formazione delle

COMMITTENTE: Immobiliare Nettuno SpA  Latisana (UD)

A   R I P O R T A R E 1´203´265,44



D-Recta viale Italia 190 d - 31015 Conegliano (TV)
pag. 11

Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 1´203´265,44

pendenze necessarie allo smaltimento delle acque meteoriche, lo
spargimento di sabbia fine sufficiente a colmare gli interstizi, la
bagnatura e la contemporanea battitura mediante adeguato vibratore
meccanico, l'eventuale sostituzione di mattonelle rotte o deteriorate in
corso d'opera, il taglio, lo sfrido e quanto altro necessario per dare il
lavoro finito a regola d'arte. Escluso il massetto in calcestruzzo ove
occorra: con materiali forniti dall'impresa
Marciapiedi su parcheggio pubblico 
Piazzole per panchine
 *(lung.=50,00+40,00+22,00+30,00+30,00+20,00+18,00) 210,00 210,00
Divisori su grigliato  per parcheggio 5,00 5,00 1,600 40,00
Marciapiede per parcheggio
 *(lung.=270,00+170,00) 440,00 440,00
allargamento pista ciclabile 180,00 180,00

SOMMANO m2 870,00 27,00 23´490,00

30 Fornitura e posa in opera di pavimento autobloccante nel tipo e
E.14.19.00 nell'aspetto a scelta della D.L., eseguito in masselli prefabbricati ad

incastro tipo "Grigliato Lagos" della ditta CEDA   di conglomerato
cementizio vibrato delle dimensioni di 50x5x8 cm, posate secondo le
geometrie correnti su sottofondo dello spessore di 5 cm eseguito in
sabbia a granulometria idonea. Nel prezzo si intendono compresi e
compensati gli oneri per la fornitura e posa del sottofondo, il taglio, lo
sfrido e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte.
Parcheggi uso pubblico 
 *(par.ug.=2(17,00+12,00+11,00)+12) 92,00 5,00 2,500 1´150,00

SOMMANO m² 1´150,00 26,00 29´900,00

31 Fornitura e posa in opera di pavimentazione in porfido eseguito in
F.13.19.b cubetti  con faccia vista a piano naturale di cava e facce laterali a

spacco, posati secondo le geometrie correnti  su sottofondo dello
spessore soffice di circa 10 cm eseguito in sabbia  a granulometria
idonea premiscelata a secco con cemento Portland tipo R 325 nella
quantità minima di 10 kg/mq.  Sono compresi e compensati  nel
prezzo gli 'oneri per la fornitura e la posa del  sottofondo di
allettamento, per il prelevamento di tutti i materiali occorrenti  dai
depositi ubicati  entro un raggio di m 50  della zona di posa,per la
formazione delle interruzioni intorno agli alberi, chiusini, pendenze
stabilite nei particolari o indicato dalla DL, la bagnatura  e la
contemporanea   battitura mediante adeguato vibratore meccanico,
l'eventuale sostituzione di cubetti rotti o deteriorati in corso d'opera,
la sigillatura degli interstizi eseguita con boiacca di cemento e
sabbia silicea fine, la successiva pulitura  superficiale con segatura
ecc. e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte.
Con cubetti della pezzatura tipo 6/8.
Anello Rotatoria Piazza Tolomeo 
 *(lung.=3,14*(8,5^2)) 226,87 226,87
(lung.=3,14*(6,50^2)) 132,67 -132,67
Anello Rotatoria via Capricorno
 *(lung.=3,14*(6,50^2)) 132,67 132,67

 *(lung.=3,14*(3,50^2)) 38,47 -38,47
Anello Rotatoria via Procione
 *(lung.=3,14*(8,50^2)) 226,87 226,87

 *(lung.=3,14*(7,00^2)) 153,86 -153,86
arrotondamenti 3,59 3,59

Sommano positivi m² 590,00
Sommano negativi m² -325,00

SOMMANO m² 265,00 85,45 22´644,25

32 Fornitura di terra vegetale proveniente da cave di prestito, privo di
F.15.01.00 infestanti, residui vegetali e litoidi, con contenuto minimo in sostanza

COMMITTENTE: Immobiliare Nettuno SpA  Latisana (UD)
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R I P O R T O 1´279´299,69

organica del 2% per la formazione di aiuole, piazzole, ecc. compreso
la cavatura, l'indennita` di cava, la selezione e vagliatura, il carico, il
trasporto con qualsiasi distanza stradale, lo scarico  la  messa in
opera, stesa, modellazione, compattatura e tutti gli altri oneri indicati
nelle Norme Tecniche: con mezzi meccanici, misurata in opera.
Aiuole Rotatoria Piazza Tolomeo 
 *(lung.=80,00+135,00+4,50+2,50) 222,00 0,400 88,80
Aiuole spartitraffico Piazza Tolomeo/via Capricorno 415,00 0,400 166,00
Aiuole Rotatoria via Capricorno
 *(lung.=32,00+63,00+93,00+2,00+240,00) 430,00 0,400 172,00
Aiuole spartitraffico via Capricorno/via Procione 342,00 0,400 136,80
Aiuole Rotatoria via Procione
 *(lung.=135,00+15,00) 150,00 0,400 60,00
Aiuole su strade di lottizzazione 3,00 37,50 0,400 45,00
Aiuole su parcheggio pubblico
 *(lung.=47,00+415,00+53,00) 515,00 0,400 206,00
arrotondamenti 25,40 25,40

SOMMANO m³ 900,00 19,16 17´244,00

33 Rastrellatura manuale del terreno a rifinire la superficie lavorata con
C01.02.016 raccolta, carico, trasporto e smaltimento a discarica dei residui

grossolani vegetali e non.
Aiuole Rotatoria Piazza Tolomeo 
 *(lung.=80,00+135,00+4,50+2,50) 222,00 222,00
Aiuole spartitraffico Piazza Tolomeo/via Capricorno 415,00 415,00
Aiuole Rotatoria via Capricorno
 *(lung.=32,00+63,00+93,00+2,00+240,00) 430,00 430,00
Aiuole spartitraffico via Capricorno/via Procione 342,00 342,00
Aiuole Rotatoria via Procione
 *(lung.=135,00+15,00) 150,00 150,00
Aiuole su strade di lottizzazione 3,00 37,50 112,50
Aiuole su parcheggio pubblico
 *(lung.=47,00+415,00+53,00) 515,00 515,00
arrotondamenti 13,50 13,50

SOMMANO m² 2´200,00 0,15 330,00

34 Semina di miscuglio di specie preparatorie a funzione miglioratrice e
F.15.08.00 di primo rinsaldamento, compresa la fornitura e lo spandimento del

seme, le cure colturali, e quanto altro occorre, come specificato nelle
Norme Tecniche, in ragione di kg 400 di sementi e di kg 300 di
concime per ettaro
Aiuole Rotatoria Piazza Tolomeo 
 *(lung.=80,00+135,00+4,50+2,50) 222,00 222,00
Aiuole spartitraffico Piazza Tolomeo/via Capricorno 415,00 415,00
Aiuole Rotatoria via Capricorno
 *(lung.=32,00+63,00+93,00+2,00+240,00) 430,00 430,00
Aiuole spartitraffico via Capricorno/via Procione 342,00 342,00
Aiuole Rotatoria via Procione
 *(lung.=135,00+15,00) 150,00 150,00
Aiuole su strade di lottizzazione 3,00 37,50 112,50
Aiuole su parcheggio pubblico
 *(lung.=47,00+415,00+53,00) 515,00 515,00
arrotondamenti 13,50 13,50

SOMMANO m² 2´200,00 0,48 1´056,00

35 Fornitura e posa in opera di tubi in PVC pesante non plastificato serie
H.02.27.c SN8 kN/mq Norma UNI EN 1401-1 con giunti a bicchiere, per

fognatura, compresi sigillatura dei giunti con anello elastico di tenuta,
in opera su massetto continuo e rinfianchi (fino a 1/3 del diametro) in
calcestruzzo dosato a 200 kg di cemento R 325 per m3 di impasto e
strato superiore in sabbia per uno spessore minimo di cm 10, i
raccordi di tubazioni e pozzetti e ogni altra prestazione accessoria
occorrente, escluso scavo e rinterro da contabilizzare a parte: DN 160
mm.

COMMITTENTE: Immobiliare Nettuno SpA  Latisana (UD)
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Condotta su via Lattea 
 *(lung.=185,00+65,00) 250,00 250,00
Condotta su strade di lottizzazione
 *(lung.=105,00+145,00) 250,00 250,00
Collegamenti su strade di lottizzazione
 *(par.ug.=11+7) 18,00 10,00 180,00

SOMMANO m 680,00 22,42 15´245,60

36 Rinfianco (letto, rinfianchi e copertura)  eseguito con mezzi
E.03.06.a meccanici, di tubazioni per fognatura  e o condotte in genere,  con

materiale sabbioso proveniente da cava autorizzata o di
frantumazione, con pezzatura minima di mm 0.2 e massima di mm
10,  compreso l'indennità di cava, il prelievo e il trasporto dei
materiali occorrenti, lo scarico la posa e lo stendimento.
Rinfianco tubi fognatura nera 680,00 0,300 0,300 61,20

SOMMANO m³ 61,20 35,04 2´144,45

37 Fornitura e posa in opera di tubi e raccordi in PVC rigido non
H.02.18.b plastificato, marchiati e conformi alle norme UNI-EN 1401 - 1 SN8

SDR 41, da impiegarsi per acque meteoriche (collegamenti caditoie/
condotto adduttore) , giuntati a bicchiere e posati interrati,
completamente rivestiti e rinfiancati in massetto di conglomerato
cementizio Rck 15 N/mm2 dello spessore minimo di cm 10. E'
compreso l'onere per lo scavo, il massetto di  calcestruzzo, il raccordo
delle tubazioni con i pozzetti d'ispezione e quant'altro necessario per
dare il lavoro finito a regola d'arte. Diametro interno 160 mm
Allacciamenti caditoie acque meteoriche 
Area a parcheggio Pubblico
 *(par.ug.=2*16) 32,00 3,00 96,00
Strade di lottizzzaione
 *(par.ug.=8+4)*(lung.=5,00+3,00) 12,00 8,00 96,00
Caditoie su via Lattea
Rotatoria Piazza Tolomeo
 *(lung.=20,00+10,00) 2,00 30,00 60,00
Rotatoria Piazza Tolomeo 3,00 6,00 18,00
Rotatoria Piazza Tolomeo
 *(lung.=5,00+3,00) 2,00 8,00 16,00
Linea da Piazza Tolomeo/Via Capricorno
 *(lung.=5,00+3,00) 7,00 8,00 56,00
Rotatoria Via Capricorno
 *(lung.=3*12,00+10,00+6,00) 52,00 52,00
Linea da Via Capricorno a via Procione 6,00 9,00 54,00
Rotatoria Via Procione
 *(lung.=12,00+8,00+2*6,00+4*18,00) 104,00 104,00
Strada accesso albergo
 *(lung.=3*8,00+4,00) 28,00 28,00
pezzi speciali, curve ecc. 120,00 1,00 120,00

SOMMANO m 700,00 34,04 23´828,00

38 Fornitura e posa in opera di tubazioni in calcestruzzo
E.99.09.c turbovibrocompresso ad alta resistenza, armato con gabbia rigida a

barre longitudinali e spirale continua, conformi alle norme DIN 4032
e idonei a supportare i carichi a cui verranno assoggettati, a base
piana d'appoggio, con giunto a bicchiere e guarnizioni in neoprene
per la perfetta tenuta dei giunti, confezionati sia con cemento normale
tipo 325 che con cemento ferrico pozzolanico ad alto forno, escluso lo
scavo e il reinterro in materiale arido pagati con altro articolo,
compresi  la preparazione del piano di posa con sabbia, i raccordi con
i pozzetti,   le guarnizioni di tenuta in neoprene con resistenza di 40 -
50 shore, e ogni altra prestazione accessoria occorrente: di diametro
mm 500 e spessore mm 60
Parcheggio Uso pubblico 
 *(lung.=37,00+40,00+45,00+24,00+24,00) 170,00 170,00

COMMITTENTE: Immobiliare Nettuno SpA  Latisana (UD)
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R I P O R T O 170,00 1´339´147,74

SOMMANO m 170,00 56,95 9´681,50

39 Fornitura e posa in opera di tubazioni in calcestruzzo
E.99.09.d turbovibrocompresso ad alta resistenza, armato con gabbia rigida a

barre longitudinali e spirale continua, conformi alle norme DIN 4032
e idonei a supportare i carichi a cui verranno assoggettati, a base
piana d'appoggio, con giunto a bicchiere e guarnizioni in neoprene
per la perfetta tenuta dei giunti, confezionati sia con cemento normale
tipo 325 che con cemento ferrico pozzolanico ad alto forno, escluso lo
scavo e il reinterro in materiale arido pagati con altro articolo,
compresi  la preparazione del piano di posa con sabbia, i raccordi con
i pozzetti,   le guarnizioni di tenuta in neoprene con resistenza di 40 -
50 shore, e ogni altra prestazione accessoria occorrente:  di diametro
mm 600 e spessore mm 68
Linea da Piazza Tolomeo a Via Capricorno 
 *(lung.=55,00+45,00+50,00+42,00) 192,00 192,00
Linea da Via Capricorno a via Procione 67,00 67,00
Linea su strade di lottizzzaione
 *(lung.=10,00+3*19,00+22,00) 89,00 89,00
Linea su strade di lottizzzaione
 *(lung.=16,00+14,00+24,00+4*19,00+12,00) 142,00 142,00

SOMMANO m 490,00 67,44 33´045,60

40 Fornitura e posa in opera di tubazioni in calcestruzzo
E.99.09.e turbovibrocompresso ad alta resistenza, armato con gabbia rigida a

barre longitudinali e spirale continua, conformi alle norme DIN 4032
e idonei a supportare i carichi a cui verranno assoggettati, a base
piana d'appoggio, con giunto a bicchiere e guarnizioni in neoprene
per la perfetta tenuta dei giunti, confezionati sia con cemento normale
tipo 325 che con cemento ferrico pozzolanico ad alto forno, escluso lo
scavo e il reinterro in materiale arido pagati con altro articolo,
compresi  la preparazione del piano di posa con sabbia, i raccordi con
i pozzetti,   le guarnizioni di tenuta in neoprene con resistenza di 40 -
50 shore, e ogni altra prestazione accessoria occorrente: di diametro
mm 800 e spessore mm 84
Linea da Piazza Tolomeo a Via Capricorno 
 *(lung.=60,00+40,00+48,00) 148,00 148,00
Linea da Via Capricorno a via Procione
 *(lung.=12,00+14,00+40,00+62,00+54,00) 182,00 182,00

SOMMANO m 330,00 93,96 31´006,80

41 Pozzetti disoleatori di tipo statico a flusso orizzontale realizzato per la
02160703.Di separazione di idrocarburi.   Disoleatori a coalescenza costituiti da un
seolat30 unico manufatto  interamente monoblocco (con copertura carrabile

integrata nella struttura) e realizzato in cemento armato vibrato con
cem tipo I ,con classe di resistenza Rck>450, è armato con una
doppia  intelaiatura in Feb44k ad aderenza migliorata e controllata in
stabilimento. Il disoleatore è progettato nel pieno rispetto della UNI-
EN858-1:2005 ed inoltre della UNI-EN858-2:2004, e permette di
scaricare acque secondo i limiti dettati dall'allegato 5 del D.Lgs. 152/
99  per gli oli minerali. Prevede un primo comparto di
sedimentazione con frangiturbolenza ed un secondo comparto di
separazione corredato di filtro coalescente ed inoltre di otturatore
automatico a galleggiante Area da disoleare 5310 mq (Area A + Area
B vedi relazione idraulica) Capacità di smaltimento 30l/sec.
Compreso scavo reinterro con materiale ghiaia. compreso  pozzetti di
ispezione e  chiusino in ghisa sferoidale classe D Uni env 124

1,00

SOMMANO n. 1,00 13´000,00 13´000,00

42 Fornitura e posa in opera di tubazione in polietilene a bassa densità
02160401.A/ (Norma EN 50086 - DIN 16961) per allacciamenti elettrici, telefonici
125 TEL ecc. interrati, compresi lo scavo,il reinterro, il letto  ed il rinfianco in

COMMITTENTE: Immobiliare Nettuno SpA  Latisana (UD)
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sabbia per uno spessore medio di 15 cm sopra il tubo, l'inserimento di
un filo di ferro zincato da 3 mm,  e ogni altra opera e provvista
accessoria. DN125 mm.
raccordi e spostamenti linee esistenti 100,00 100,00
Linea su strade di lottizzazione
 *(lung.=100,00+150,00) 250,00 250,00

SOMMANO m 350,00 18,00 6´300,00

43 Fornitura e posa in opera  di cabina elettrica di distribuzione MT/BT
F.11.13.CAB ad elementi prefabbricati in c.a.v. tipo Box Urbano BX 23 39UNI,
- costruita  in conformità alle prescrizioni del Capitolato Tecnico Enel (
BX23 DG 2061 Ed. 4^ Giugno 2000 e DG 2202 ed. 4^ giugno 2000)  con

omologazione ENEL ed in applicazione dei disposti di legge n. 1086
del 5/11/1971 e legge n. 64 del 02/02/1974 e successivi decreti delle
dimensioni interne  2,30x3,88x h 2,30, completa di:
n. 1 portoncino in vetro resina  a due ante  mmm1200x2150;
n.2 griglie di areazione in vetroresina tipo EU da 1200x500 mm;
n. 1 predisposizione per impianto di illuminazione;
n. 1 boccolatura interna per fissaggio delle apparecchiature;
tinteggiatura interna e finitura esterna com rivestimento murale
plastico.
La posa in opera  sarà realizzata su basamento  di fondazione
(compreso nel prezzo)  del tipo prefabbricato in c.a.v.  tipo Box
Urbano BX23.39UNI (omologato ENEL) in calcestruzzo armato
vibrato, prefabbricato a vasca, calcolato per terreni con carico max
amm. di 8 N/cmq completo di cunicoli, cavidotti e rete equipotenziale
di terra (dimensioni 2,50x5,00xH 70 cm).
Impianto di messa a terra esterno standard realizzato con anello
semplice in corda di rame nudo da 35 mmq, posato su scavo a
sezione da 0,20x0,60 a circa 50 cm dalla fondazione e n. 4 dispersori
di terra a croce in acciaio zincato tipo ENEL T50H160, compreso
connessioni e collegamenti.

1,00

SOMMANO a corpo 1,00 12´500,00 12´500,00

44 Fornitura e posa in opera di condutture per alloggiamento cavidotti
02160804.C/ ENEL   con tubo in p.v.c. del tipo corrugato e dotato di ferro pilota,
160ENELc posto su letto di sabbia e sovrastante copertura in sabbia, escluso lo

scavo in sezione ristretta ed il reinterro con  materiale arido (pagati
con altro articolo), compreso il letto di posa e il rinfianco in sabbia,  il
il raccordo ai pozzetti, i pezzi speciali  per riduzioni e curve  (ogni
pezzo speciale verrà contabilizzato come  ml 1,00  di tubo): Diametro
del tubo 160 mm.
Linea ENEL pubblica 2,00 550,00 1´100,00
Linea ENEL Alimentazione utenze
 *(lung.=550,00+100,00+150,00) 2,00 800,00 1´600,00

SOMMANO m 2´700,00 12,00 32´400,00

45 Fornitura e posa in opera di cavidotto interrato,  corrugato a doppia
02160401.A/ parete , composto tubazione in polietilene a alta  densità, colore
110/9 CAV esterno rosso, resistenza allo schiacciamento superiore  a 450 N su

cm2 (max 5%), resistenza agli urti 5 kg a -5° C, compresi lo scavo, il
reinterro, il letto  ed il rinfianco in  sabbia per uno spessore medio di
15 cm, ricoprimento in materiale arido, manicotti di giunzione,
raccordi ai pozzetti di derivazione ed alle utenze, sigillature, opere
murarie, l'inserimento di un filo di ferro zincato da 3 mm,  e ogni
altra opera e provvista accessoria per dare l'opera completa e
funzionante. (NormaCEI EN 50086.1 - CEI EN 50086.2.4,  - DAT
EN 072) dotato di marchio IMQ. Cavidotto  HPDE Ø 110 mm
esterno Ø 92 mm interno: tipo Inset mod. CDP o equivalente.
Linea Illuminazione pubblica su rotatorie 
 *(lung.=30,00+15,00+30,00) 75,00 75,00
Linea Illuminazione pubblica su aiuola spartitraffico
 *(lung.=290,00+285,00) 2,00 575,00 1´150,00

COMMITTENTE: Immobiliare Nettuno SpA  Latisana (UD)
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R I P O R T O 1´225,00 1´477´081,64

Linea Illuminazione pubblica su aiuola spartitraffico (sostituzione 2,00 285,00 570,00
Linea Illuminazione pubblica su strade di lottizzazione
 *(lung.=100,00+150,00+7*10,00) 320,00 320,00
Linea Illuminazione pubblica su parcheggio uso pubblico
 *(lung.=170,00+130,00) 300,00 300,00

SOMMANO m 2´415,00 22,00 53´130,00

46 Fornitura e posa in opera di plinti prefabbricati per pali di
F.11.12.a illuminazione, completi di alloggiamento del palo e di un pozzetto

adiacente delle dimensioni interne di circa cm. 40*40, per il
passaggio delle tubazioni e dei cavi elettrici, posti in opera secondo le
modalità ed i particolari costruttivi previsti nei disegni esecutivi di
progetto e secondo le indicazioni fornite all'atto esecutivo della
D.L.Nel prezzo sono compresi e compensati lo scavo, il successivo
reinterro, il massetto di sottofondazione H=cm 15 realizzato in
calcestruzzo classe di lavorabilita' S3 (semifluida), classe di
esposizione XC1, Rck 25/mm², l'onere derivante dalla presenza dalle
tubazioni in PVC e loro sigillatura e quanto altro necessario per dare
l'opera compiuta secondo gli allegati particolari di progetto, escluso il
chiusino di copertura che sarà remunerato con il relativo prezzo
d'elenco con H = a cm 70
Illuminazione pubblica parcheggio 20,00
Illuminazione pubblica strade di lottizzazione
 *(par.ug.=5,00+10,00) 15,00 15,00

SOMMANO cad 35,00 191,72 6´710,20

47 Fornitura e posa in opera di plinti prefabbricati per pali di
F.11.12.b illuminazione, completi di alloggiamento del palo e di un pozzetto

adiacente delle dimensioni interne di circa cm. 40*40, per il
passaggio delle tubazioni e dei cavi elettrici, posti in opera secondo le
modalità ed i particolari costruttivi previsti nei disegni esecutivi di
progetto e secondo le indicazioni fornite all'atto esecutivo della
D.L.Nel prezzo sono compresi e compensati lo scavo, il successivo
reinterro, il massetto di sottofondazione H=cm 15 realizzato in
calcestruzzo classe di lavorabilita' S3 (semifluida), classe di
esposizione XC1, Rck 25/mm², l'onere derivante dalla presenza dalle
tubazioni in PVC e loro sigillatura e quanto altro necessario per dare
l'opera compiuta secondo gli allegati particolari di progetto, escluso il
chiusino di copertura che sarà remunerato con il relativo prezzo
d'elenco con H = a cm 95

13,00

SOMMANO cad 13,00 250,49 3´256,37

48 Fornitura e posa di basamento per sostegno pali di illuminazione
02160402.A esterna realizzato in opera, formato da dado di fondazione in

calcestruzzo da cm 80x80x H120, compreso la casseratura del getto,
il  tuboguida  in calcestruzzo del diametro DN 200 e altezza cm 50, il
pozzetto in cls dim 40*40*H60 (pagato con altro articolo), lo scavo e
rinterro, l'allontanamento dei materiali di risulta e tutto quanto altro
occorra per dare il lavoro eseguito a perfetta regola d'arte,  ogni altra
provvista ed opera accessoria. Calcestruzzo resistenza caratteristica
cubica a 28 gg. di maturazione  Rck> 30 MPa.   Classe di esposizione
XC2 UNI-EN 206 (2a UNI 9858) Tipo di cemento:  CEM I 32.5 EN
197 - 1.
Plinti pali aiuola  spartitraffico centrale 
 *(par.ug.=10,00+7,00) 17,00 17,00

SOMMANO n. 17,00 185,00 3´145,00

49 Fornitura e posa in opera di pozzetto-caditoia 50x50x50 cm come da
H.03.15.00 disegno di particolare, per piazzali e strade, profondità variabile,

posto in opera su letto di cemento. Escluso l'onere della fornitura e
posa della caditoia in ghisa. Compresi gli oneri per sigillatura con

COMMITTENTE: Immobiliare Nettuno SpA  Latisana (UD)
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malta cementizia, l'imbocco e sigillatura delle tubazioni di scarico,
scavo e rinterro, ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola
d'arte e secondo le indicazioni della Direzione Lavori.
Parcheggio 2,00 16,00 32,00
Viabilità via Lattea 40,00 40,00
Viabilità strade di lottizzazione 22,00 22,00

SOMMANO cad 94,00 81,86 7´694,84

50 Fornitura e posa in opera di fondo per pozzetto  diam. int. cm. 100
H.03.22.d entrata e uscita in linea DN 150 mm

1,00

SOMMANO cad 1,00 510,75 510,75

51 Fornitura e posa in opera di fondo per pozzetto  diam. int. cm. 100
H.03.23.d entrata e uscita in curva DN 150 mm

(par.ug.=5+11) 16,00 16,00

SOMMANO cad 16,00 572,23 9´155,68

52 Fornitura e posa in opera di elementi ad anello per la costruzione
H.03.26.a della canna di pozzetto prefabbricato, realizzata mediante la

sovrapposizione di anelli prefabbricati, compresa la riduzione tronco-
conica, ed eventuale anello raggiungi quota per il supporto del
chiusino. Gli elementi in calcestruzzo vibrocompresso a norma 4034,
dovranno essere ad incastro o ad incastro bicchiere, con
l'interposizione di una guarnizione (SBR) di tenuta tra i vari pezzi,
resistente alle acque reflue come da norma DIN 4060. La canna dovrà
resistere ai solfati, garantire un'assoluta impermeabilità e resistere a
carichi stradali di I° categoria, essere corredata di maniglioni
passamano e di gradini antiscivolo, in ghisa od in acciaio rivestito di
polietilene, atti a costituire la scaletta d'accesso al pozzetto. Le
caratteristiche strutturali e tecniche dovranno essere certificate da una
relazione esplicativa redatta dal produttore. La misura sarà computata
partendo dalla quota di scorrimento fino al piano di posa del chiusino,
detraendo il tratto di canna già inglobata nel fondello per il pezzo
compreso tra il fondo tubo del pozzetto e il piano d'appoggio
dell'incastro (femmina) con il primo elemento della canna. Nel caso
d'utilizzo della soletta piana in luogo dell'elemento tronco conico, la
misura della canna computata come al paragrafo precedente,
prevederà anche la detrazione dello spessore della soletta stessa,
pagata a parte con relativa voce di prezziario. Nel prezzo sono
compresi gli oneri della sigillatura con idoneo cemento plastico delle
giunzioni tra i vari elementi, gli oneri dello scavo in qualsiasi tipo di
terreno e rinterro con materiale idoneo in eccedenza a quelli previsti
dalla sezione tipo di posa delle tubazioni ed ogni altro onere per dare
il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte, secondo le indicazioni
impartite dalla Direzione dei Lavori, resta esclusa la fornitura e posa
del chiusino. diametro interno netto cm. 100

17,00 1,000 17,00

SOMMANO m 17,00 203,68 3´462,56

53 Fornitura e posa di elemento monolitico troncoconico di diametro
H.03.31.d 100/120 riduzione 62,5 per la realizzazione di pozzetto prefabbricato

in calcestruzzo vibrocompresso a norma DIN 4034, ad incastro o ad
incastro bicchiere, resistente ai solfati atto a garantire l'assoluta
impermeabilità del manufatto e in grado di resistere a carichi stradali
di I° categoria. Le caratteristiche strutturali e tecniche dovranno
essere certificate da una relazione esplicativa redatta dal produttore.
Compresa la guarnizione (SBR), a norme DIN 4060, di
interposizione con elemento ad anello o di fondo, il maniglione
passamano e i gradini antiscivolo in ghisa o acciaio rivestito in
polietilene atti a costituire la scaletta di accesso al pozzetto. La
riduzione dovrà essere predisposta con il foro per il posizionamento

COMMITTENTE: Immobiliare Nettuno SpA  Latisana (UD)
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R I P O R T O 1´564´147,04

del chiusino. Nel prezzo sono compresi gli oneri della sigillatura con
idoneo cemento plastico delle giunzioni tra i vari elementi, gli oneri
dello scavo in qualsiasi tipo di terreno e rinterro con materiale idoneo
in eccedenza rispetto a quelli previsti dalla sezione tipo di posa delle
tubazioni ed ogni altro onere per dare il lavoro compiuto a perfetta
regola d'arte e secondo le indicazioni date dalla Direzione Lavori.
diametro 100 cm altezza cm 60

17,00

SOMMANO cad 17,00 180,57 3´069,69

54 Fornitura e posa in opera di pozzetti prefabbricati in cemento
H.03.18.a40 parzialmente armato, delle dimensioni interne di cm 40x40 e di

profondità fino a m 0,80, idonei a sopportare carichi stradali di prima
categoria, posti in opera su letto e rinfianco di calcestruzzo, eseguiti a
regola d'arte e secondo le indicazioni della Direzione Lavori. Escluso
l'onere della fornitura e posa del chiusino in ghisa. pozzetto 40x40x40
cm
Linea Illuminazione pubblica 
ispezione su Plinti pali aiuola  spartitraffico centrale 
 *(par.ug.=10,00+7,00) 17,00 17,00
pozzetti di raccordo 3,00

SOMMANO cad 20,00 76,00 1´520,00

55 Fornitura e posa in opera di pozzetti prefabbricati in cemento
H.03.18.a parzialmente armato, delle dimensioni interne di cm 60x60 e di

profondità fino a m 1,20, idonei a sopportare carichi stradali di prima
categoria, posti in opera su letto e rinfianco di calcestruzzo, eseguiti a
regola d'arte e secondo le indicazioni della Direzione Lavori. Escluso
l'onere della fornitura e posa del chiusino in ghisa. pozzetto 60x60x60
cm
Linea Telecom 6,00
Linea ENEL 6,00

SOMMANO cad 12,00 91,95 1´103,40

56 Fornitura e posa in opera di pozzetti prefabbricati in calcestruzzo
02160701.D1 vibrato ed armato /Ispezione TELECOM), compresi gli oneri relativi
20SIP all'apertura dei fori e la sigillatura degli stessi con malta di cemento,

la solettina, il sottofondo in calcestruzzo e ogni altra prestazione
accessoria occorrente, compreso  lo scavo e il rinterro, con la sola
esclusione del chiusino: dimensioni cm 120x60x100(H)x4-5.
Pozzetti TELECOM
Strada di lottizzazione 2,00
Via Lattea 3,00

SOMMANO n. 5,00 240,00 1´200,00

57 Fornitura e posa in opera di pozzetti prefabbricati in calcestruzzo
02160701.C/ vibrato ed armato, compresi gli oneri relativi all'apertura dei
80 fori,l'innesto delle tubazioni e la sigillatura degli stessi con malta di

cemento, il telaio chiusino in cls tipo rinforzato, il sottofondo in
calcestruzzo e ogni altra prestazione accessoria occorrente. Nel
prezzo sono compresi  lo scavo e rinterro in materiale arido, ma
escluso il chiusino: dimensioni cm 80x80x80(H)x7.
Linea Enel 
Linea su via Lattea 8,00
Linea su strada di lottizzazione
 *(par.ug.=2*3) 6,00 6,00
Linea su parcheggio pubblico 3,00

SOMMANO n. 17,00 160,00 2´720,00

COMMITTENTE: Immobiliare Nettuno SpA  Latisana (UD)
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58 Fornitura e posa in opera di pozzetti prefabbricati in calcestruzzo
02160701.C/ vibrato ed armato (tipo Phlomax), compresi gli oneri relativi
100 all'apertura dei fori,l'innesto delle tubazioni e la sigillatura degli stessi

con malta di cemento, il telaio chiusino in cls tipo rinforzato, il
sottofondo in calcestruzzo e ogni altra prestazione accessoria
occorrente. Nel prezzo sono compresi  lo scavo e rinterro in materiale
arido, ma escluso il chiusino: dimensioni cm 100x100x100(H)x8.
Linea su via Lattea 14,00
Linea su parcheggio pubblico 6,00
Linea su strada di lottizzazione
 *(par.ug.=4,00+6,00) 10,00 10,00

SOMMANO n. 30,00 310,00 9´300,00

59 Fornitura e posa in opera di elemento prefabbricato per prolunga di
02160702.D pozzetto, in cemento armato, compresi la sigillatura dei giunti con

malta di cemento e ogni altra prestazione accessoria occorrente:
dimensione cm 60x60x30(H)x4-5.
Linea Telecom 6,00
Linea ENEL 6,00

SOMMANO n. 12,00 39,00 468,00

60 Fornitura e posa in opera di elemento prefabbricato per prolunga di
02160702.E pozzetto, in cemento armato, compresi la sigillatura dei giunti con

malta di cemento e ogni altra prestazione accessoria occorrente:
dimensione cm 80x80x40(H)x7.
Linea Enel 
Linea su via Lattea 8,00
Linea su strada di lottizzazione
 *(par.ug.=2*3) 6,00 6,00
Linea su parcheggio pubblico 3,00

SOMMANO n. 17,00 65,00 1´105,00

61 Fornitura e posa in opera di elemento prefabbricato per prolunga di
02160702.F2 pozzetto tipo Phlomax), in cemento armato, compresi la sigillatura
5 dei giunti con malta di cemento e ogni altra prestazione accessoria

occorrente: dimensione cm 100x100x25(H)x15.
Linea su strada di lottizzazione
 *(par.ug.=4,00+6,00) 10,00 10,00

SOMMANO n. 10,00 75,00 750,00

62 Fornitura e posa in opera di elemento prefabbricato per prolunga di
02160702.F5 pozzetto tipo Phlomax), in cemento armato, compresi la sigillatura
0 dei giunti con malta di cemento e ogni altra prestazione accessoria

occorrente: dimensione cm 100x100x50(H)x15.
Linea su via Lattea 14,00

SOMMANO n. 14,00 110,00 1´540,00

63 CHIUSINO IN GHISA SFEROIDALE D400 PER TRAFFICO
B.08.31.b INTENSO Telaio a sagoma quadrata di lato non inferiore a 790 mm e

di peso non inferiore a 68 kg
Su pozzetti 60*60 
Via Lattea 
Linea Telecom 6,00
Linea ENEL 6,00
su pozzetti 80*80 
Linea Enel 
Linea su via Lattea 8,00
Linea su strada di lottizzazione
 *(par.ug.=2*3) 6,00 6,00

COMMITTENTE: Immobiliare Nettuno SpA  Latisana (UD)
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Linea su parcheggio pubblico 3,00
Pozzetti Telecom 120*60 
Pozzetti TELECOM
Strada di lottizzazione
 *(par.ug.=2*2,00) 4,00 4,00
Via Lattea
 *(par.ug.=2*3,00) 6,00 6,00

SOMMANO cad 39,00 196,56 7´665,84

64 Fornitura e posa di chiusino circolare e relativo telaio in ghisa
H.03.20.b sferoidale della classe D 400 secondo normativa UNI EN 124 avente

resistenza di rottura maggiore di 400 kN, passo d'uomo di 60 cm,
coperchio con copertura su rotula di appoggio con bloccaggio di
sicurezza a 90 gradi e superficie metallica antisdrucciolo, rivestito
con vernice bituminosa, telaio munito di guarnizione
antibasculamento ed autocentrante in elastomero. E' compreso l'onere
della messa in quota per il raccordo con il piano originario del
terreno, il fissaggio con bulloni in acciaio ad espansione infissi nel
piano d'appoggio, il rinfianco in malta cementizia ed ogni altro onere
per dare il lavoro finito a regola d'arte. con telaio circolare diametro
85 cm e altezza 10 cm
Pozzetti Fognatura Nera 17,00
Pozzetti Fognatura Bianca 30,00

SOMMANO cad 47,00 238,11 11´191,17

65 Fornitura e posa in opera di manufatti in ghisa quali chiusini, caditoie
F.08.03.00 ecc. da porre su manufatti già predisposti di fori o di passo d'uomo.

Idonei per strade di 1° categoria- classe A (15KN)
Chiusini Pozzetti Pubblica Illuminazione Via Lattea 20,00 35,000 700,00

SOMMANO kg 700,00 1,47 1´029,00

66 Fornitura e posa in opera di manufatti in ghisa quali chiusini, caditoie
F.08.03.00.C ecc. da porre su manufatti già predisposti di fori o di passo d'uomo.
250 Idonei per strade di 1° categoria e/o aree a parcheggio - classe C

(250KN)
Parcheggio 2,00 16,00 35,000 1´120,00
Viabilità via Lattea 40,00 35,000 1´400,00
Viabilità strade di lottizzazione 22,00 35,000 770,00

SOMMANO kg 3´290,00 1,80 5´922,00

67 Fornitura e posa in opera  entro lo scavo di corda in rame nuda di
I001.10cavot mmq 25 per messa a terra dell'impianto di illuminazione,
erra25 comprensivo  di oneri  per  sfridi  e quant'altro necessario  a dare la

linea in opera compresi allacciamenti e collegamenti.
Linea Illuminazione pubblica su rotatorie 
 *(lung.=30,00+15,00+30,00) 75,00 75,00
Linea Illuminazione pubblica su aiuola spartitraffico
 *(lung.=290,00+285,00) 2,00 575,00 1´150,00
Linea Illuminazione pubblica su strade di lottizzazione
 *(lung.=100,00+150,00+7*10,00) 320,00 320,00
Linea Illuminazione pubblica su parcheggio uso pubblico
 *(lung.=170,00+130,00) 300,00 300,00

SOMMANO m 1´845,00 4,85 8´948,25

68 Fornitura e posa in opera  di puntazze  per messa a terra dell'impianto
I001.10messa di illuminazione, comprensivo  di oneri  per  sfridi  e quant'altro
terra necessario  a dare il lavoro finito, compresi allacciamenti e

collegamenti.
67,00

COMMITTENTE: Immobiliare Nettuno SpA  Latisana (UD)
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R I P O R T O 67,00 1´621´679,39

SOMMANO n. 67,00 28,00 1´876,00

69 Fornitura e posa in opera all'interno delle tubazioni di linea di
I001.01cavoF alimentazione  cavo unipolare tipo FG7R tensione nominale 0.6/1kV
G7R non propagante l'incendio  ed a ridotta emissione di gas corrosivi,

isolato in gomma etilenpropilenica ad alto modulo elastico (HEPR)
con guaina esterna termoplastica pregiata a base di PVC, conduttori
flessibili in rame ricotto, temperatura di funzionamento 90° C,
temperatura di corto circuito 250° C. Il cavo dovrà essere posato
entro conduttura predisposta, canale e/o tubazioni (esclusi da questa
voce) e completo di: allacciamenti con relativi raccordi, capicorda a
compressione, minuterie varie e quant'altro occorre per darel'opera
completa, dotato di marchio IMQ, funzionante e conforme a norme
Norme CEI 20-35, 20-22II, 20-37/2 e 20-52.  e  comprensivo  di
oneri  per  sfridi  e quant'altro necessario  a dare la linea in opera
completamente funzionante. Cavo FG7R-0.6/1 kV  Formazione 16
mm2.
Linea Illuminazione pubblica su rotatorie 
 *(lung.=30,00+15,00+30,00) 4,00 75,00 300,00
Linea Illuminazione pubblica su aiuola spartitraffico
 *(par.ug.=2,00*4)*(lung.=290,00+285,00) 8,00 575,00 4´600,00
Linea Illuminazione pubblica su strade di lottizzazione
 *(lung.=100,00+150,00+7*10,00) 4,00 320,00 1´280,00
Linea Illuminazione pubblica su parcheggio uso pubblico
 *(lung.=170,00+130,00) 4,00 300,00 1´200,00
Collegamenti punti luce 120,00 120,00

SOMMANO m 7´500,00 3,35 25´125,00

70 Formazione in opera di giunto  di derivazione tra la linea elettrica
01042708.D principale  ed il centro luminoso o tra le linee elettriche principali e
Giunto derivate, conforme alla Norma CEI 20-33 per tensione nominale 0,6/

1 kV, compreso l'onere della messa a nudo dei conduttori e per la
relativa unione tramite morsetti di rame da connettere con apposita
pinza. La giunzione dovrà essere sigillata tramite resina epossidica a
due componenti da colare in opera al termine delle operazioni
precedenti.  Giunto di derivazione: tipo 3M Svotchcast o equivalente.
(par.ug.=20,00+13,00+34,00) 67,00 67,00

SOMMANO n. 67,00 45,00 3´015,00

71 Fornitura e posa in opera  di quadro generale  pubblica illuminazione
I001.10 composto da armadio in vetroresina all'interno del quale alloggiare
quadro elett quadretto in materiale termoplastico autoestinguente econtatore

ENEL. Armadio a due vani uguali in vetroresina (stampato in SMC),
colore grigio RAL 7040, porte incernierate completo di chiusura tipo
cremonese azionabile con maniglia a scomparsa agibile mediante
serratura di sicurezza a cifratura unica su ambo i vani (codice 21),
cerniere interne in lega di alluminio ruotanti su solette antibloccanti in
materiale termoplastico, setto divisione vani completo di passacavi,
prese d'aria inferiori e sottotetto per ventilazione naturale interna ,
parti metalliche esterne in acciaio inox o zincato a caldo secondo
norme CEI 7-6, elettricamente isolate con l'interno. Grado di
protezione IP44 secondo CEI EN 60529 e IK10 secondo CEI EN
50102, dimensioni utili vano inferiore  mm 660Hx640Lx375P,
dimensioni utili vano superiore  mm 660Hx640Lx375P, dimensioni
ingombro complessive mm 1394Hx720Lx450P.  Quadretto  in
materiale  termoplastico isolante e autoestinguente tipo GWPlast,
resistenza agli urti grado IK09,   resistenza al calore anormale e al
fuoco Glow Wire Test 650° C, colore grigio RAL 7035, realizzato
secondo gli schemi elettrici allegati. Completo di: apparecchiature di
protezione, comando, misuraausiliari, accessori, portella trasparente,
serrature, morsettiere, materiale di cablaggio, capicorda, targhette
pantografate di identificazione, posa in opera, montaggio,
allacciamenti delle linee in partenza ed in arrivo, schema   elettrico
costruttivo e la certificazione del costruttore, opere murarieo su
qualsiasialtro tipo di struttura, alloggiamento entro nicchia
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predisposta opere di raccordoalle linee/tubazioni in arrivo/partenza,
minuterie varie e quant'altrooccorre per dare l'opera compkleta,
funzionante e a norme.  L'opera prevede l'onere per le opere di armo,
casseratura, il ferro d'armo per formare il basamento dell'armadio.
Dovranno essere inoltre realizzate le opere di scavo, di posa dei
pozzetti e delle tubazioni per il raccordo con l'ENEL che dovranno
essere separate  rispetto all'alimentazione delle utenze. L'onere
prevede tutti quei materiali ed opere necessarie per realizzare il
manufatto come sopra descritto, funzionante e a norme.
Armadio a due vani uguali: Tipo Conchiglia serie CV art. CVHP2/T
o equivalente. - Quadretto Tipo Gewiss serie 40CD art. GW40051 o
equivalente.

1,00

SOMMANO n. 1,00 2´500,00 2´500,00

72 Fornitura e posa in opera armatura stradale ditta Cariboni. per
IP.002.01SC impianto di illuminazione pubblica su pista ciclabile:  1) PALO  -
1EIHC altezza cm 400 (f.t.).  Palo conico curvo "mod. Sting" in lamiera di

acciaio (S235J) zincato a caldo predisposto per il fissaggio a
muratura, fornito di guaina termoretraibile anticorrosione; dotato di
asola (h. cm 30 x 8,5) per la morsettiera di derivazione con portello
radente di chiusura; morsettiera da incasso su palo in doppio
isolamento, portafusibili sezionabile per fusibili a cartuccia dim.
8,5x31,5-400V max 20A; vite M10 per la messa a terra; tappo
terminale in materiale plastico. Mensola a forma di arco realizzata in
tubo di acciaio; attacco 3/4" GAS.Altezza cm 800.    2) CORPO
ILLUMINANTE   Caratteristiche dimensionali Armatura:H 180 mm,
Ø 480 mm. Max superficie esposta al vento: 0.22 m2; peso max.
10,50 Kg. Materiali e finiture Corpo, mensola laterale, attacco Palo in
pressofusione in lega di alluminio UNI EN AB 46100 verniciata con
polveri poliestere, dopo un trattamento di cromatazione. Piastra di
cablaggio in tecnopolimero autoestinguente V0. Vetro piano
temperato di chiusura trasparente e serigrafato nelle zone di non
interesse ottico. Viterie esterne e componentistica metallica in acciaio
inox AISI304 classe A2. Guarnizioni in silicone antinvecchiante di
colore grigio. Caratteristiche elettriche e componentistica CPO-TW
60W (PGZ12). CL. II. IP 65. Il gruppo di alimentazione comprende
reattore magnetico, accenditore idoneo al tipo di lampada,
condensatore di rifasamento, fissato alla piastra porta accessori.
Disponibile, su richiesta, versione con p.fusibile 5x20mm. Cavi
unipolari flessibili sez.1,0 mm2 doppio isolamento in gomma
siliconica. Tensione nominale 600V, tensione nominale impulsiva
fino a 5 KV, tensione di collaudo 6 KV. Portalampada monoblocco in
ceramica bianca. Sezionatore manuale con sezione dei morsetti di 2,5
mm2. Un sistema di connettori rapidi consente la rimozione della
piastra cablaggio dall'apparecchio. Ancoraggio del cavo di
alimentazione inglobato nel pressacavo PG13,5 in Ny adatto per cavi
13mm.¸Ø 9 Caratteristiche ottiche Ottica ciclabile. Riflettore in lastra
d'alluminio P-AL 99.85% UNI9001/4 imbutita ed anodizzata, di
opportuno spessore. La squadra portalampada è già correttamente
focalizzata per la tipologia di lampada prevista. Installazione e
manutenzione Tutte le operazioni di normale manutenzione sono
effettuabili senza l'uso di utensili. La piastra di cablaggio, accessibile
dalla parte inferiore dell'armatura, facilmente rimovibile con lo
sblocco delle viti di ancoraggio al corpo. Il vetro si apre per mezzo di
sistemi rapidi a rotazione che restano imperdibili allo stesso dopo lo
sgancio. Tutti i componenti elettrici montati sull'apparecchio sono
dotati di marchio di qualità IMQ o equivalente e di marcatura CE di
conformità alla direttiva 89/336/CE. Rispondenza alle norme: EN
60598-1 e CEI 34-33.   Elementi del sistema K1: sbraccio 200 mm
per il fissaggio su pali Ø 60-76 mm. K2: estensione 460 mm da
associare per attacco a palo ad elemento esagonale E1/E2 ed elemento
K3 per attacco armatura. E2: elemento esagonale per il fissaggio su
palo di Ø 114 mm di 1, 2 (a 120°) o 3 (a 180°) elementi K2+K3. Palo
Cilindrico Ø 114 mm H= m 4,50.
Illuminazione Parcheggio uso pubblico 
 *(par.ug.=11,00+9,00) 20,00 20,00
Viabilità strade di lottizzazione 22,00 22,00
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SOMMANO n. 42,00 1´050,00 44´100,00

73 Fornitura e posa in opera armatura stradale ditta Neri S.p.A. per
IP.001.AS impianto di illuminazione pubblica su strada:

1) PALO 0001.209.700 Palo con muratura; mensola (arco) - altezza
cm 800.  Palo conico curvo "mod. Sting" in lamiera di acciaio
(S235J) zincato a caldo predisposto per il fissaggio a muratura,
fornito di guaina termoretraibile anticorrosione; dotato di asola (h. cm
30 x 8,5) per la morsettiera di derivazione con portello radente di
chiusura; morsettiera da incasso su palo in doppio isolamento,
portafusibili sezionabile per fusibili a cartuccia dim. 8,5x31,5-400V
max 20A; vite M10 per la messa a terra; tappo terminale in materiale
plastico. Mensola a forma di arco realizzata in tubo di acciaio; attacco
3/4" GAS.Altezza cm 800.
2) CORPO ILLUMINANTE SQ342A. Lanterna sospesa in alluminio,
ottica tipo 5 (asim. con basculazione 0°±12°30'), con marchio di
qualità IMQ-ENEC Apparecchio modulare a marchio europeo di
qualità ENEC, in pressofusione e lamiera di alluminio, predisposto
per il fissaggio a sospensione con apposito giunto rapido in ottone,
con filettatura maschio da ¾" GAS. Ottica stradale asimmetrica
basculante (tipo 5 - lato strada) in alluminio purissimo (99,9%);
Portalampada regolabile; Schermo in polimetilmetacrilato (PMMA) o
policarbonato (PC). Cablaggio con giunti a spina fra le parti;
componenti sostituibili singolarmente fissati su piastra in alluminio
facilmente estraibile; sezionatore di linea elettrica bipolare
all'apertura; portalampada in ceramica; bulloneria in ottone e acciaio
inox. Colore standard grigio scuro metallizzato tipo Neri.
3) ACCESSORIO ESTETICO 0006.083.  Anello decorativo
aderente, in lamiera di alluminio spess. 2 mm, diam. cm 75, fissato
all'apparecchio con quattro viti. L'anello può essere installato solo
verso il basso.   La fornitura comprende  il trasporto, l' installazione e
bloccaggio del palo nel basamento con sabbia e sigillatura superiore
in cemento, di tutti i mezzi d'opera necessari per l'innalzamento del
palo e collegamento alla cassetta di derivazione, collegamenti, il
corpo, il palo, le operazioni di puntamento, gli accessori ed ogni altro
onere per dare l'opera finita, funzionante e a norme
ALTEZZA PUNTO LUCE DELLA CONFIGURAZIONE 752 cm.
Illuminazione centro strada Via Lattea 
da Piazza Tolomeo - Via Capricorno
 *(par.ug.=2*10) 20,00 20,00
da Via Capricorno - Via Procione
 *(par.ug.=2*7) 14,00 14,00

SOMMANO n. 34,00 3´250,00 110´500,00

74 Fornitura e posa in opera armatura stradale ditta Neri S.p.A. per
IP.001.ASR. impianto di illuminazione pubblica su rotatoria (installazione a  170
K01 cm dal ciglio strada):

1) PALO 0001.207K01 Palo con muratura; mensola (arco) - altezza
cm 800.  Palo conico curvo "mod. Sting" in lamiera di acciaio
(S235J) zincato a caldo predisposto per il fissaggio a muratura,
fornito di guaina termoretraibile anticorrosione; dotato di asola (h. cm
30 x 8,5) per la morsettiera di derivazione con portello radente di
chiusura; morsettiera da incasso su palo in doppio isolamento,
portafusibili sezionabile per fusibili a cartuccia dim. 8,5x31,5-400V
max 20A; vite M10 per la messa a terra; tappo terminale in materiale
plastico. Mensola a forma di arco realizzata in tubo di acciaio; attacco
3/4" GAS.Altezza cm 800.
2) CORPO ILLUMINANTE SQ342A. Lanterna sospesa in alluminio,
ottica tipo 5 (asim. con basculazione 0°±12°30'), con marchio di
qualità IMQ-ENEC Apparecchio modulare a marchio europeo di
qualità ENEC, in pressofusione e lamiera di alluminio, predisposto
per il fissaggio a sospensione con apposito giunto rapido in ottone,
con filettatura maschio da ¾" GAS. Ottica stradale asimmetrica
basculante (tipo 5 - lato strada) in alluminio purissimo (99,9%);
Portalampada regolabile; Schermo in polimetilmetacrilato (PMMA) o
policarbonato (PC). Cablaggio con giunti a spina fra le parti;
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componenti sostituibili singolarmente fissati su piastra in alluminio
facilmente estraibile; sezionatore di linea elettrica bipolare
all'apertura; portalampada in ceramica; bulloneria in ottone e acciaio
inox. Colore standard grigio scuro metallizzato tipo Neri.
3) ACCESSORIO ESTETICO 0006.083.  Anello decorativo
aderente, in lamiera di alluminio spess. 2 mm, diam. cm 75, fissato
all'apparecchio con quattro viti. L'anello può essere installato solo
verso il basso.   La fornitura comprende  il trasporto, l' installazione e
bloccaggio del palo nel basamento con sabbia e sigillatura superiore
in cemento, di tutti i mezzi d'opera necessari per l'innalzamento del
palo e collegamento alla cassetta di derivazione, collegamenti, il
corpo, il palo, le operazioni di puntamento, gli accessori ed ogni altro
onere per dare l'opera finita, funzionante e a norme
ALTEZZA PUNTO LUCE DELLA CONFIGURAZIONE 752 cm.
Rotatoria Piazza Tolomeo 5,00
Rotatoria Via Capricorno 3,00
Rotatoria Via Procione 5,00

SOMMANO n. 13,00 3´800,00 49´400,00

75 FORNITURA E POSA DI STRISCIE L=12 cm su impianto nuovo.
F.14.36.a Fornitura e posa in opera di vernice, su superfici stradali, per

formazione di striscie longitudinali continue, discontinue e doppie,
della larghezza  di 12 cm, compreso l'onere del tracciamento (su
impianto nuovo), della pulizia e della segnaletica di cantiere.
Segnaletica  su impianto nuovo
Via Lattea 
delimitazione banchine
 *(lung.=250,00+210,00) 4,00 460,00 1´840,00
delimitazione centro linea rotatorie
 *(lung.=85,00+65,00+85,00) 235,00 235,00
delimitazione banchine e centro linea su viabilità esistente
 *(par.ug.=4*7) 28,00 30,00 840,00
delimitazione banchine e centro linea su viabilità di lottizzazione
 *(lung.=2(110+150)+5*40,00) 720,00 720,00
delimitazione centro linea su viabilità parcheggio e strada di 
ingresso 300,00 300,00
raccordi vari 65,00 65,00

SOMMANO m 4´000,00 0,34 1´360,00

76 FORNITURA E POSA DI ATTRAVERSAMENTI PEDONALI,
F.14.38.a STRISCIE DI ARRESTO E ZEBRATURE Fornitura e posa in opera

di vernice, su superfici stradali, per formazione d'attraversamenti
pedonali, strisce d'arresto e zebrature come previsto dagli articoli 144,
145 e 150 del D.P.R. 16.12.1992 n. 495, compreso l'onere del
tracciamento (su impianto nuovo), della pulizia e della segnaletica di
cantiere su impianto nuovo
Attraversamenti pedonali 
Via Lattea 
 *(lung.=23,00+20,00+17,00+12,00) 2,00 72,00 144,00
Strada accesso parcheggio pubblico
 *(lung.=24,00+22,00) 46,00 46,00
Delitazione ostacoli e restringimento careggiate 31,00 2,000 62,00
Delitazione ostacoli e restringimento careggiate
 *(larg.=1/2(2,0+0,60)) 30,00 1,300 39,00
Delitazione ostacoli e restringimento careggiate
 *(lung.=11,00+6,00) 17,00 2,000 34,00
Delitazione ostacoli e restringimento careggiate 40,00 4,000 160,00
Delitazione ostacoli e restringimento careggiate 28,00 2,000 56,00
Delitazione ostacoli e restringimento careggiate 8,00 2,000 16,00
Delitazione ostacoli e restringimento careggiate 22,00 2,500 55,00

SOMMANO m2 612,00 4,13 2´527,56

77 FORNITURA E POSA DI STOP DI m 1,60 x 2,09.  Fornitura e posa
F.14.40.a in opera di vernice, su superfici stradali, per formazione d'iscrizione
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STOP delle dimensioni di m 1,60 x 2,09, compreso l'onere del
tracciamento (su impianto nuovo), della pulizia e della segnaletica di
cantiere su impianto nuovo
per ogni iscrizione su impianto nuovo
Strade di Lottizzazione 2,00
Uscita Parcheggio 2,00

SOMMANO cad 4,00 13,94 55,76

78 FORNITURA E POSA LINEA DI ARRESTO CON SERIE DI
F.14.42.a TRIANGOLI DI cm 40x60.  Fornitura e posa in opera di vernice, su

superfici stradali, per formazione  di linea di arresto costituita  da una
serie di triangoli  con base di cm 40 ed altezza di cm 60
d'attraversamenti pedonali, compreso l'onere del tracciamento (su
impianto nuovo), della pulizia e della segnaletica di cantiere. Per ogni
triangolo  su impianto nuovo.
Rotatoria Piazza Tolomeo 
 *(par.ug.=3*5) 15,00 15,00
Rotatoria Via Capricorno
 *(par.ug.=3*5) 15,00 15,00
Rotatoria Via Procione
 *(par.ug.=3*6) 18,00 18,00
Via Libra 4,00

SOMMANO cad 52,00 1,42 73,84

79 FORNITURA E POSA DI TRIANGOLO INTEGRATIVO DI m
F.14.44.a 1,00 x 2,00. Fornitura e posa in opera di vernice, su superfici stradali,

per formazione di triangolo integrativo,  come previsto dall' articolo
148 comma 9 del D.P.R. 16.12.1992 n. 495, con base di cm 100 ed
altezza di cm 200, compreso l'onere del tracciamento (su impianto
nuovo), della pulizia e della segnaletica di cantiere.  Per ogni
triangolo su impianto nuovo.
Viabilita via Lattea 
Rotatorie
 *(par.ug.=3*3) 9,00 9,00
Via Libra 1,00
Strade di lottizzazione 2,00

SOMMANO cad 12,00 5,16 61,92

80 FORNITURA E POSA DI FRECCE DIREZIONALI SEMPLICI DI
F.14.46.a m 5,00. Fornitura e posa in opera di vernice, su superfici stradali, per

formazione di frecce direzionali semplici d'altezza di ml 5,00,  come
previsto dall' articolo 147  del D.P.R. 16.12.1992 n. 495, compreso
l'onere del tracciamento (su impianto nuovo), della pulizia e della
segnaletica di cantiere.  Per ogni freccia  su impianto nuovo.
 per ogni freccia su impianto nuovo
Segnaletica su via Lattea 
 *(par.ug.=12,00+2,00+4,00+12,00+4,00+12,00) 46,00 46,00
Segnaletica su strade di lottizzazione 6,00
Segnaletica su strada e parcheggio uso pubblico 8,00

SOMMANO cad 60,00 9,81 588,60

81 Posa in opera di sostegni tubolari di mm 48, mm 60 o mm 90 di
F.14.63.b qualsiasi altezza e dimensione, anche per controventature, eseguita

con fondazione in cls classe 200 di dimensioni idonee a garantire la
perfetta stabilità in rapporto al tipo di segnale, al vento ed alla natura
del suolo d'impianto.Nel prezzo sono pure compresi lo scavo, il
rinterro, l'eventuale acciaio d'armatura, il montaggio di un segnale ed
ogni altro onere e magistero per l'esecuzione del lavoro a regola
d'arte.Nel caso di fondazioni multiple per la posa di pannelli di
preavviso o similari si intende compreso e compensato il montaggio
di detto segnale.Per ciascun blocco di fondazione come descritoo nei
tipi:. delle dimensioni di cm 50 x 50 x 50
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Segnaletica su via Lattea 
 *(par.ug.=12,00+2,00+4,00+12,00+4,00+12,00) 46,00 46,00
Segnaletica su strade di lottizzazione 6,00
Segnaletica su strada e parcheggio uso pubblico 8,00

SOMMANO cad 60,00 36,15 2´169,00

82 Fornitura di segnale triangolare in alluminio da 25/10 con costruzione
F.14.65.00 scatolata e rinforzata delle dimensioni di 90 cm di lato. La lamiera di

alluminio dovrà essere trattata mediante carteggiatura, sgrassamento a
fondo e quindi sottoposta a procedimento di fosfocromatizzazione o
ad analogo procedimento di pari affidabilità su tutte le superfici. La
lamiera grezza, dopo aver subito i suddetti processi di preparazione,
dovrà essere verniciata a fuoco con opportuni prodotti. La cottura
della vernice sarà eseguita a forno e dovrà raggiungere una
temperatura di 140 °C. Il retro e la scatolatura dei cartelli verrà
rifinito in colore grigio neutro con speciale smalto sintetico. La parte
anteriore del segnale dovrà essere interamente rivestita con pellicola
retroriflettente di classe 1. Sul retro del segnale devono essere
chiaramente indicati il marchio della Ditta che ha fabbricato il
segnale, l'anno di fabbricazione nonché il numero della autorizzazione
ministeriale per la fabbricazione dei segnali stradali alla Ditta
medesima. L' insieme delle predette annotazioni non può superare la
superficie di 200 cmq. Per i segnali di prescrizione, ad eccezione di
quelli utilizzati nei cantieri stradali, deve essere riportato, inoltre,
l'apposito stampiglio per consentire l'iscrizione degli estremi
dell'ordinanza di apposizione. Il segnale è da intendersi completo di
staffe, controstaffe, dadi e bulloni in acciaio.
Rotatorie
 *(par.ug.=3*3) 9,00 9,00
Via Libra 1,00
Strade di lottizzazione 2,00
Parcheggio Uso Pubblico 2,00

SOMMANO cad 14,00 27,38 383,32

83 Fornitura di segnale circolare in alluminio da 25/10 con costruzione
F.14.70.00 scatolata e rinforzata delle dimensioni di 60 cm di diametro. La

lamiera di alluminio dovrà essere trattata mediante carteggiatura,
sgrassamento a fondo e quindi sottoposta a procedimento di
fosfocromatizzazione o ad analogo procedimento di pari affidabilità
su tutte le superfici. La lamiera grezza, dopo aver subito i suddetti
processi di preparazione, dovrà essere verniciata a fuoco con
opportuni prodotti. La cottura della vernice sarà eseguita a forno e
dovrà raggiungere una temperatura di 140 °C. Il retro e la scatolatura
dei cartelli verrà rifinito in colore grigio neutro con speciale smalto
sintetico. La parte anteriore del segnale dovrà essere interamente
rivestita con pellicola retroriflettente di classe 1. Sul retro del segnale
devono essere chiaramente indicati il marchio della Ditta che ha
fabbricato il segnale, l'anno di fabbricazione nonché il numero della
autorizzazione ministeriale per la fabbricazione dei segnali stradali
alla Ditta medesima. L' insieme delle predette annotazioni non può
superare la superficie di 200 cmq. Per i segnali di prescrizione, ad
eccezione di quelli utilizzati nei cantieri stradali, deve essere
riportato, inoltre, l'apposito stampiglio per consentire l'iscrizione degli
estremi dell'ordinanza di apposizione. Il segnale è da intendersi
completo di staffe, controstaffe, dadi e bulloni in acciaio.
Rotatoria Piazza Tolomeo 
 *(par.ug.=4*3) 12,00 12,00
Rotatoria Via Capricorno
 *(par.ug.=3*3) 9,00 9,00
Rotatoria Via Procione
 *(par.ug.=4*3) 12,00 12,00
 Via Libra 3,00

SOMMANO cad 36,00 21,20 763,20
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84 Fornitura di segnale ottagonale in alluminio da 25/10 con costruzione
F.14.73.00 scatolata e rinforzata delle dimensioni di 90 cm di diametro. La

lamiera di alluminio dovrà essere trattata mediante carteggiatura,
sgrassamento a fondo e quindi sottoposta a procedimento di
fosfocromatizzazione o ad analogo procedimento di pari affidabilità
su tutte le superfici. La lamiera grezza, dopo aver subito i suddetti
processi di preparazione, dovrà essere verniciata a fuoco con
opportuni prodotti. La cottura della vernice sarà eseguita a forno e
dovrà raggiungere una temperatura di 140 °C. Il retro e la scatolatura
dei cartelli verrà rifinito in colore grigio neutro con speciale smalto
sintetico. La parte anteriore del segnale dovrà essere interamente
rivestita con pellicola retroriflettente di classe 1. Sul retro del segnale
devono essere chiaramente indicati il marchio della Ditta che ha
fabbricato il segnale, l'anno di fabbricazione nonché il numero della
autorizzazione ministeriale per la fabbricazione dei segnali stradali
alla Ditta medesima. L' insieme delle predette annotazioni non può
superare la superficie di 200 cmq. Per i segnali di prescrizione, ad
eccezione di quelli utilizzati nei cantieri stradali, deve essere
riportato, inoltre, l'apposito stampiglio per consentire l'iscrizione degli
estremi dell'ordinanza di apposizione. Il segnale è da intendersi
completo di staffe, controstaffe, dadi e bulloni in acciaio.
Strade di lottizzazione 2,00
Parcheggio Uso pubblico 1,00

SOMMANO cad 3,00 28,80 86,40

85 Delineatori speciale di ostacolo  (in osservanza del Regolamento di
E13044.a Attuazione del Codice della strada fig. II 472 Art. 177) : monofacciale

rifrangenza classe I e/o II, con sezione semicircolare in lamiera di
alluminio 10/10 con pellicola rinfrangente di colore giallo  da
abbinare a segnale di passaggio obbligatorio per la visualizzazione a
distanza di  cuspisdi, testate  di isole di traffico e di spartitraffico
poste entro la carreggiata.  Dimensioni di massimo ingombro H, = 50
cm, profondità cm 30 sviluppo semicirconferenza per apllicazione
pellicola rinfrangente cm 40), completo  nella parte posteriore di due
staffe asolate per l'applicazione su pali di sostegno (diametro 48 e 60
mm) mediante attacchi a ponte.
Rotatoria Piazza Tolomeo 
 *(par.ug.=4*3) 12,00 12,00
Rotatoria Via Capricorno
 *(par.ug.=3*3) 9,00 9,00
Rotatoria Via Procione
 *(par.ug.=4*3) 12,00 12,00
 Via Libra 3,00

SOMMANO cad 36,00 28,00 1´008,00

TOTALE OPERE LAVORI A MISURA euro

TOTALE OPERE IN AMBITO A MISURA euro

TOTALE OPERE FUORI AMBITO A MISURA euro

1´867´272,99

843 190,58

1 024 082,41

     Conegliano, 24/03/2009

Il Tecnico
Arch. Dino De Zan e Arch. Marco Pagani

------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 

LAVORI A MISURA

1 Scavo di pulizia generale eseguito con mezzi meccanici in terreno di
E.02.01.00 qualsiasi natura e consistenza fino alla profondità di m 0.20,

compreso l'estirpazione d'erbe, arbusti e radici, il taglio di alberi di
piccole dimensioni, la demolizione e rimozione di recinzioni,
delimitazioni e simili, il trasporto dei materiali di risulta fino alla
distanza media di m 100 e la sua sistemazione nei siti di deposito,
oppure il trasporto fino al sito di carico sui mezzi di trasporto entro
gli stessi limiti di distanza
Parcheggio Uso Pubblico 3900,00 3´900,00
Strade di lottizzazione
 *(lung.=1250+1950) 3200,00 3´200,00
Piazzole ingresso parco 2,00 345,00 690,00
Piazzole per panchine
 *(lung.=50,00+40,00+22,00+30,00+30,00+20,00+18,00) 210,00 210,00

SOMMANO m² 8´000,00 1,38 11´040,00

2 Scavo a sezione aperta eseguito con mezzi meccanici fino a qualsiasi
E.02.02.00 profondità in terreno di qualsiasi natura e consistenza, esclusa la

roccia, compreso eventuali demolizioni di vecchie murature e trovanti
di dimensioni non superiori a mc 0.50, lo spianamento e la
configurazione del fondo, anche se a gradoni, l'eventuale profilatura
di pareti, scarpate e cigli, il paleggio ad uno o più sbracci, il tiro in
alto, il trasporto del materiale di risulta a riempimento o in rilevato
fino alla distanza media di m 100 e la sua sistemazione nei siti di
deposito, oppure il trasporto fino al sito di carico sui mezzi di
trasporto entro gli stessi limiti di distanza
Parcheggio Uso Pubblico 4100,00 0,300 1´230,00
Strade di lottizzazione
 *(lung.=1250+1950) 3200,00 0,300 960,00
Piazzole ingresso parco 2,00 345,00 0,300 207,00
Piazzole per panchine
 *(lung.=50,00+40,00+22,00+30,00+30,00+20,00+18,00) 210,00 0,300 63,00

SOMMANO m³ 2´460,00 3,72 9´151,20

3 Scavo a sezione ristretta, in terreno ordinario di qualsiasi natura e
H.01.07.a consistenza, anche in presenza d'acqua con tirante inferiore a cm 20,

eseguibile con mezzi meccanici, esclusa la roccia, compresa
l'estrazione di massi trovanti di volume fino a m³ 0,400, gli oneri per
la rimozione di manufatti di qualsiasi genere di volume fino a m³
0,400, per il taglio ed estirpazione di piante e ceppaie, gli oneri per gli
eventuali aggottamenti, armature di sostegno previste dalle norme
antinfortunistiche in situazioni singolari e localizzate, la demolizione
di pavimentazioni e sottofondi stradali di qualsiasi tipo non
riutilizzabili, escluso l'onere del taglio preventivo delle
pavimentazioni in conglomerato bituminoso; compresa la livellazione
dei piani di scavo, il deposito a fianco dello scavo del materiale, il
rinterro con materiale proveniente dagli scavi; sono compresi inoltre
l'onere della protezione delle zone di lavoro e la regolamentare
segnaletica diurna e notturna, nonchè l'onere relativo alla preventiva
individuazione e segnalazione di cavi elettrici, telefonici, tubazioni di
acquedotti, gasdotti, fognature, canali irrigui, canali di scolo stradali,
ecc.. E' compreso pure l'onere della demolizione e del perfetto
ripristino dei fossi di guardia in terra battuta interessati dai lavori,
l'onere della selezionatura del materiale fino e privo di sassi per il I°
ritombamento delle tubazioni, e della terra vegetale eventualmente
presente in superficie, il perfetto ripristino del piano di campagna con
mezzi meccanici, il costipamento del materiale, le eventuali ricariche.
Escluso l'onere del trasporto del materiale di risulta o non ritenuto
idoneo dalla D.L. e la relativa indennità di discarica. Il volume di
scavo sarà computato sulla base della larghezza convenzionale
stabilita dalle sezioni tipo allegate e della profondità di progetto del
fondo tubo maggiorata dello spessore del sottofondo stabilito
anch'esso dalle sezioni tipo allegate. Si comprendono nel prezzo tutti
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 20´191,20

gli oneri derivanti da qualsiasi maggiorazione di sezione, oltre le
sezioni tipo allegate, conseguente alla natura del terreno, presenza
d'acqua, roccia, di manufatti, ecc. o derivante da eventi meteorologici
di qualsiasi tipo, il tutto eseguito a regola d'arte e secondo le
indicazioni della Direzione Lavori. per la fascia con profondità fino a
m 1.50
Linea acque meteoriche DN 500 - DN 600 cls
 *(lung.=170,00+231) 401,00 1,500 1,500 902,25
Line acque nere DN 160 pvc 430,00 1,000 2,000 860,00

SOMMANO m³ 1´762,25 12,93 22´785,89

4 Compenso per il trasporto del materiale di risulta provenienti dagli
G.01.10.00 scavi, demolizioni, o comunque dichiarato non idoneo dalla D.L. per

il reimpiego in cantiere e collocato in discariche autorizzate. Il
compenso sarà riconosciuto a fronte della presentazione di idonea
documentazione comprovante il trasporto e la relativa collocazione.
per trasporto fino a 10 km 
scavo di pulizia 
 *(par.ug.=2*10) 20,00 8000,00 0,200 32´000,00
scavo a sezione aperta 
 *(par.ug.=2*10) 20,00 2460,00 49´200,00
scavo Fognatura bianca e nera
 *(par.ug.=2*10) 20,00 3835,00 76´700,00

SOMMANO t/km 157´900,00 0,19 30´001,00

5 Compenso per lo smaltimento in discarica autorizzata di materiali
G.01.11.00 provenienti da scavi e/o demolizioni non ritenuti idonei dalla D.L. per

il loro reimpiego. Tale compenso, comprensivo ove previsto del
tributo speciale provinciale, sarà corrisposto dietro consegna
dell'esemplare del formulario di identificazione redatto
conformemente alle disposizioni emanate in materia di rifiuti. Detto
formulario varrà quale identificativo delle quantità da contabilizzare.
per trasporto fino a 10 km 
scavo di pulizia 8000,00 0,200 1´600,00
scavo a sezione aperta 2460,00 2´460,00
scavo Fognatura bianca e nera 1762,00 1´762,00

SOMMANO m³ 5´822,00 6,33 36´853,26

6 Compenso per la protezione degli scavi realizzata con impiego di
E.07.04.00 idonea attrezzatura consistente in due paratie metalliche rigidamente

unite da una serie di traversi da trascinare nel fondo dello scavo
subito dopo l'avanzamento dello stesso e la posa del tratto di condotta
precedente
Linea acque meteoriche DN 500 - DN 600 cls 2,00 401,00 1,500 1´203,00
Line acque nere DN 160 pvc 2,00 430,00 2,000 1´720,00

SOMMANO m² 2´923,00 10,33 30´194,59

7 Fondazione stradale eseguita con materiale legante misto di cava, di
F.04.11.b adatta granulometria, giudicato idoneo dalla D. L., per uno spessore

compresso come indicato nelle sezioni tipo di progetto, steso su piano
di posa preventivamente livellato, posto in opera anche in più strati di
cm 20 circa, compresa la livellazione e la cilindratura con rullo
compressore di 14 - 16 tonn o corrispondente rullo vibrante fino al
raggiungimento della densità prevista nelle Norme Tecniche con
materiale proveniente da cave di prestito
Parcheggio Uso Pubblico 4100,00 0,900 3´690,00
Strade di lottizzazione
 *(lung.=1250+1950) 3200,00 0,900 2´880,00
Piazzole ingresso parco 2,00 345,00 0,800 552,00
Piazzole per panchine
 *(lung.=50,00+40,00+22,00+30,00+30,00+20,00+18,00) 210,00 0,800 168,00
Piazzole per panchinearrotondamenti 10,00 10,00

COMMITTENTE: Immobiliare Nettuno SpA Via  Colle dell'Annunziata, 10 33055 Latisana (UD)
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 7´300,00 140´025,94

SOMMANO m³ 7´300,00 24,16 176´368,00

8 Finitura superficiale alla fondazione stradale in misto granulare
F.13.04.00 stabilizzato giudicato idoneo dalla D.L., per uno spessore minimo

compresso di cm 5, comprese le prove di laboratorio, la lavorazione
ed il costipamento dello strato con idonee macchine per ottenere la
sagomatura prevista nelle sezioni tipo di progetto, compresa ogni
fornitura, lavorazione ed onere per dare il lavoro compiuto secondo le
modalita` prescritte nelle Norme Tecniche, pronto per la stesa della
sucessiva sovrastruttura
Parcheggio Uso Pubblico 4100,00 4´100,00
Strade di lottizzazione
 *(lung.=1250+1950) 3200,00 3´200,00
Piazzole per panchine
 *(lung.=50,00+40,00+22,00+30,00+30,00+20,00+18,00) 210,00 210,00

SOMMANO m² 7´510,00 1,91 14´344,10

9 Rinterro  di scavi  per fognatura con  materiali idonei alla
E.03.03.a compattazione provenienti da cave di prestito, compreso l'indennità di

cava, il prelievo, il trasporto dei materiali occorrenti, il costipamento
meccanico a strati di altezza non superiore a cm 30, le bagnature,
ogni onere compreso per dare il lavoro finito. Rinterro con misto di
cava.
Scavo in sezione per condotte 
Linea acque meteoriche DN 500 - DN 600 cls
 *(lung.=170,00+490,00) 660,00 1,500 1,500 1´485,00
Line acque nere DN 160 pvc 401,00 1,000 2,000 802,00
a detrarre volume tubazioni
Linea acque meteoriche DN 500  cls
 *(larg.=3,14*(0,31^2)) 170,00 0,302 -51,34
Linea acque meteoriche DN 600 cls
 *(larg.=3,14*(0,37^2)) 490,00 0,430 -210,70
Line acque nere DN 160 pvc
 *(larg.=3,14*(0,08^2)) 430,00 0,020 -8,60

Sommano positivi m³ 2´287,00
Sommano negativi m³ -270,64

SOMMANO m³ 2´016,36 24,42 49´239,51

10 Pavimentazione naturale in terra stabilizzata realizzata mediante
F.04.13.00 procedimento di miscelazione in impianto fisso o mobile, compresa

preparazione dei materiali da miscelare: terra, stabilizzato/frantumato
di cava, cemento,  Glorit/a, nelle seguenti modalità:  per ogni m³
d'impasto dosi di cemento 150 Kg. Tipo Portland 325/425, 5 Litri di
catalizzatore Glorit/a aggiunto alla quantità d'acqua necessaria
all'umidità ottimale dell'impasto  (80/100 lt. per terreni asciutti, 40/60
per terreni umidi). L'impasto dovrà successivamente  essere steso per
lo spessore richiesto dalla progettazione (cm. 10) e pertanto, con le
suddette quantità, ogni m³ d'impasto produrrà 10 m² di
pavimentazione finita.  Alimentazione della centrale di mescolamento
mediante pala caricatrice, nastri convogliatori  o altro, della terra da
stabilizzare.  Le centrali potranno essere di tipo fisso, mobile,
autobetoniere, benne miscelanti o altro tipo  d'impianto atto a
miscelare, trasporto della miscela sul luogo d'impiego con autocarri,
pala o betoniera, stesa e sagomatura dei materiali premiscelati,
mediante livellatrice o, meglio ancora,  mediante vibrofinitrice;
costipamento con macchine idonee da scegliere in relazione  alla
natura del terreno, in modo da ottenere una densità in sito dello strato
trattato non  inferiore al 90% o al 95% della densità massima
accertata in laboratorio con la prova  AASHTO T 180.  E' esclusa la
preparazione del sottofondo, rullato e portato in quota come da
progettazione  richiesta .
Piazzole ingresso parco 2,00 325,00 650,00

COMMITTENTE: Immobiliare Nettuno SpA Via  Colle dell'Annunziata, 10 33055 Latisana (UD)
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 650,00 379´977,55

SOMMANO m2 650,00 20,00 13´000,00

11 Fornitura e posa in opera di conglomerato bituminoso per la
F.13.09.00.b formazione dello strato di base,binder aperto (tipo B), avente

granulometria di mm 0-25 confezionato a caldo e composto da
aggregati durissimi ottenuti per frantumazione, opportunamente
miscelati con bitume di idonea penetrazione e dosaggio impastato a
caldo con carico di bitume solido pari al 4,5% in conformità alle
Norme Tecniche vigenti , compreso  compresa la stesa in opera
eseguita mediante spanditrice o vibrofinitrice meccanica e la
costipazione a mezzo rullo di idoneo peso, previa stesa sulla
superficie di applicazione di emulsione bituminosa al 55% nella
misura di kg 0,700 per m2, compresa la fornitura di ogni materiale,
lavorazione, guardiania, segnaletica ed ogni altro onere per dare il
lavoro finito a perfetta regola d'arte, misurato in opera dopo
costipamento.    L'Appaltatore potrà utilizzare materiale riciclato
(fresato) nella misura massima del 30 % in peso riferito alla miscela
degli inerti, previa presentazione di uno studio atto a definire la
composizione della miscela e le modalità di confezionamento. Dello
spessore compresso di 70 mm
Strada parcheggio 1000,00 1´000,00
Strade di lottizzazione
 *(lung.=800,00+1200,00) 2000,00 2´000,00
arrotondamenti per ripristini 46,41 46,41

SOMMANO m² 3´046,41 7,95 24´218,96

12 Fornitura e stesa di conglomerato bituminoso per la formazione del
G.04.08.00.A manto d'usura superficiale della pista ciclabile e degli attraversamenti
SC pedonali non soggetti a traffico veicolaremediante imprimitura con

stesa del tappettino d'usura (granulometria max 0-6/0-8) per uno
spessore di cm 3. Il manto dovrà essere compattato con leggera
rullatura e quindi posizionate le matrici in acciaio sul manto acora
caldo a circa 80°C, che verranno impresse nell'asfalto mediante il
passaggio di un potente compattatore vibrante di circa 450 kg.
Terminata la fase di stampa, le matrici vengono rimosse e
riposizionate seciondo la sviluppo del progetto. La lavorazione
comprende la resinatura necessaria per la colorazione dell'asfalto
stampato classico costituita da un mix di resine modificate a rapido
indurimento per garantire la stabilità del disegno impresso. Il prodotto
sarà spruzzato  in due mani, mediante apposita pompa a bassa
pressione con sistema di miscelazione cantunua al fine  di ottenere
una maltina compatta , successivamente la resina colata viene
spazzolata con morbide setole per rendere la superfice uniforme. Alla
fine del procesaso di indurimento della resina,sarà applicata una
ulteriore resina trasparente a potere protettivo (sali, oli, carburanti,
nebbia salina, gelo).
Pista ciclabile da Piazza Tolomeo/Via Capricorno 
Pista ciclabile
 *(lung.=380,00+80,00+220,00) 680,00 680,00
attraversamenti
 *(lung.=10,00+36,00+6,00) 52,00 52,00
Pista ciclabile da Via Capricorno/Via Procione
Pista ciclabile
 *(lung.=260,00+285,00+155,00+40,00+135,00) 875,00 875,00
attraversamenti
 *(lung.=7,00+6,00+23,00) 36,00 36,00
arrotondamenti per ripristini 17,00 17,00

SOMMANO m² 1´660,00 28,00 46´480,00

13 Formazione di manto d'usura, dello spessore di cm 3, da applicare
G.04.08.00 previa pulizia del piano di appoggio e spruzzatura di emulsione

bituminosa al 50% in ragione di 1 kg per m², costituito da
conglomerato bituminoso del tipo "D" come da Capitolato d'Appalto.
Compreso ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte e
secondo le indicazioni date dalla Direzione Lavori.
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D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 463´676,51

Strada parcheggio 1000,00 1´000,00
Strade di lottizzazione
 *(lung.=800,00+1200,00) 2000,00 2´000,00

SOMMANO m² 3´000,00 3,96 11´880,00

14 Conglomerato cementizio per opere di fondazione, anche in presenza
F.05.05.c di armature metalliche non collaboranti ai fini statici, confezionato in

conformità alle vigenti Norme di Legge con cemento, inerti ed acqua
aventi le caratteristiche indicate nelle Norme Tecniche, dato in opera,
a qualsiasi profondità, andamento retto o curvo, compreso l'onere
delle casseforme con R > 10 m, quello delle centinature e delle
armature di sostegno delle casseforme, compresa altresì la
lavorazione del conglomerato per ottenere la superficie a contatto con
i casseri perfettamente chiusa e conforme alla casseratura prevista, la
sagomatura degli spigoli, la formazione di giunti, esclusa la sola
fornitura e posa in opera dell'acciaio classe di lavorabilita' S3
(semifluida), classe di esposizione XC1, Rck 30 N/mmq
Platea fondazione cabina Enel 3,00 5,000 0,300 4,50

SOMMANO m³ 4,50 119,42 537,39

15 Calcestruzzo in opera per la realizzazione dello zoccolo di fondazione
02040105.E/ (sezione cm 50x30) della recinzione per la delimitazione dei lotti
F fronte strada, anche leggermente armata, confezionato con due o piú

pezzature di inerte, in modo da ottenere una distribuzione
granulometrica ed una categoria di consistenza adeguata all'opera da
eseguire (R'ck 25 Nw/ mm2), gettato con l'ausilio di casseri,
compreso lo scavo, lo spianamento del fondo, il ferro d'armatura in
ragione di 10 kg/ml , Sono compresi i ponteggi, le opere
provvisionali, il trasporto, il sollevamento, la distribuzione  la
vibrazione  e le riprese (staffe diam 8/25 sv. 240 cm)  per il
successivo getto del muretto di recinzione.
Strade di lottizzazione 
 *(lung.=(75,00+85,00)+(140,00+130,00)) 430,00 430,00
delimitazione pista ciclabile lato lottizzzazione
 *(lung.=170,00+100,00+50,00) 320,00 320,00

SOMMANO m 750,00 36,00 27´000,00

16 Formazione di massetto dello spessore minimo di cm 12 eseguito in
F.13.17.00 cls con Rck >= 25 N/mm², anche in presenza di rete metallica come

da particolari o secondo le indicazioni della D.L., compresi tutti gli
oneri per dare il lavoro finito a perfetta regola d' arte esclusa la sola
rete metallica che sarà remunerata con il relativo prezzo d' elenco
Marciapiedi lottizzzazione 710,00 710,00
Marciapiedi su parcheggio pubblico (tufo) 870,00 870,00
arrotondamenti 4,40 4,40

SOMMANO m² 1´584,40 9,75 15´447,90

17 Acciaio in barre per armature di conglomerato cementizio, lavorato e
E.08.04.00 tagliato a misura, sagomato e posto in opera, compreso lo sfrido, le

legature e gli oneri relativi ai controlli di legge, del tipo Fe B 44 K ad
aderenza migliorata controllato in stabilimento
Platea fondazione cabina Enel 
fondazioni perimetrali diam 12
 *(lung.=2(5,00+3,00)) 8,00 16,00 0,881 112,77
fondazioni perimetrali diam 8 70,00 1,50 0,395 41,48

SOMMANO kg 154,25 1,12 172,76

18 Rete elettrosaldata in acciaio a maglia quadra di qualsiasi dimensione
E.08.05.00 per armature di conglomerato cementizio, lavorata e tagliato a misura,

posta in opera, compreso lo sfrido, le legature, del tipo Fe B 44 K ad
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R I P O R T O 518´714,56

aderenza migliorata controllato in stabilimento, diametro del tondino
da mm 4 a mm 12
rete diam cm 6 maglia 20*20 
armatura su sottofondo spessore cm 12 1580,00 2,293 3´622,94
rete diam cm 8 maglia 20*20 
Platea fondazione cabina Enel 2,00 3,00 5,000 4,082 122,46

SOMMANO kg 3´745,40 1,41 5´281,01

19 Fornitura e posa in opera di cordonatura per fascia spartitraffico,
F.11.01.c aiuole e simili, rettilinee od in curva,  in conglomerato cementizio

armato e vibrato avente Rck>= 30 N/mm2,  costituita da elementi
prefabbricati della lunghezza di cm 100, allettati con malta
cementizia, compresa la fondazione delle dimensioni minime di cm
35 x 15 eseguita in calcestruzzo dosato a  200 Kg/m3,   lo scavo
necessario, la stuccatura dei giunti    e quant'altro previsto dalle
Norme Tecniche, ogni altra fornitura, prestazione ed onere per dare il
lavoro compiuto a perfetta regola d'arte. CORDONATE sez. 12/15
con h = 25 cm
aiuole spartitraffico strade di lottizzazione
 *(lung.=58,00+22,00) 80,00 80,00
Strada di lottizzazione 
marciapiedi
 *(lung.=70,00+20,00+90,00) 180,00 180,00
aiuole rallentamento traffico 
 *(lung.=(5,00+2*5,50)+(5,00+2*2,50)) 26,00 26,00
marciapiedi
 *(lung.=130,00+15,00+145,00) 290,00 290,00
aiuole rallentamento traffico 
 *(lung.=2(5,00+2*5,50)+2(5,00+2*2,50)) 52,00 52,00
delimitazione pista ciclabile con parcheggio pubblico 
 *(lung.=48,00+40,00) 88,00 88,00
Marciapiede   parcheggio pubblico
 *(lung.=340,00+250,00) 590,00 590,00
Marciapiede   parcheggio pubblico
 *(lung.=1,50+2*5,00) 5,00 11,50 57,50
Piazzole per panchine
 *(lung.=38,00+32,00+20,00+26,00+23,00+18,00+16,00) 173,00 173,00
delimitazione area a verde  parcheggio uso pubblico
 *(lung.=129,00+31,00+40,00) 200,00 200,00
delimitazione area ingresso parco da  parcheggio uso pubblico
 *(lung.=22,00+41,00) 63,00 63,00
arrotondamenti 8,50 8,50

SOMMANO m 1´808,00 23,96 43´319,68

20 Fornitura e posa in opera di pavimento autobloccante nel colore e
E.14.16.00 nell'aspetto a scelta della D.L., eseguito in mattonelle prefabbricate di

conglomerato cementizio vibrato delle dimensioni comunemente in
commercio, posate secondo le geometrie correnti su sottofondo dello
spessore di 5 cm eseguito in ghiaino lavato a granulometria idonea. Il
pavimento inoltre dovrà essere in possesso di un coefficiente di attrito
conforme a quanto previsto dal DPR 24 luglio 1996, n.503 recante
norme per l'eliminazione delle barriere architettoniche negli edifici,
spazi e servizi pubblici. Nel prezzo si intendono compresi e
compensati gli oneri per la fornitura e posa del sottofondo, la
formazione delle pendenze necessarie allo smaltimento delle acque
meteoriche, lo spargimento di sabbia fine sufficiente a colmare gli
interstizi, la bagnatura e la contemporanea battitura mediante
adeguato vibratore meccanico, l'eventuale sostituzione di mattonelle
rotte o deteriorate in corso d'opera, il taglio, lo sfrido e quanto altro
necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte. Tipo Listello da cm
21x7x6
Marciapiedi in lottizzazione M1
 *(lung.=138,00+132,00) 270,00 270,00
Marciapiedi in lottizzazione M2
 *(lung.=225,00+215,00) 440,00 440,00

COMMITTENTE: Immobiliare Nettuno SpA Via  Colle dell'Annunziata, 10 33055 Latisana (UD)
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 710,00 567´315,25

SOMMANO m² 710,00 27,16 19´283,60

21 Pavimentazione per marciapiedi costituita da blocchi di tufo delle
Inf 01.026a diomensioni di lato non inferiore a cm.37 x 15 e di altezza non

inferiore a cm 11, facce e coste squadrate e piane a corsi regolari e a
mosaico. Nel prezzo si intendono compresi e compensati gli oneri per
la fornitura e posa del sottofondo in sabbia, la formazione delle
pendenze necessarie allo smaltimento delle acque meteoriche, lo
spargimento di sabbia fine sufficiente a colmare gli interstizi, la
bagnatura e la contemporanea battitura mediante adeguato vibratore
meccanico, l'eventuale sostituzione di mattonelle rotte o deteriorate in
corso d'opera, il taglio, lo sfrido e quanto altro necessario per dare il
lavoro finito a regola d'arte. Escluso il massetto in calcestruzzo ove
occorra: con materiali forniti dall'impresa
Marciapiedi su parcheggio pubblico 
Piazzole per panchine
 *(lung.=50,00+40,00+22,00+30,00+30,00+20,00+18,00) 210,00 210,00
Divisori su grigliato  per parcheggio 5,00 5,00 1,600 40,00
Marciapiede per parcheggio
 *(lung.=270,00+170,00) 440,00 440,00
allargamento pista ciclabile 180,00 180,00

SOMMANO m2 870,00 27,00 23´490,00

22 Fornitura e posa in opera di pavimento autobloccante nel tipo e
E.14.19.00 nell'aspetto a scelta della D.L., eseguito in masselli prefabbricati ad

incastro tipo "Grigliato Lagos" della ditta CEDA   di conglomerato
cementizio vibrato delle dimensioni di 50x5x8 cm, posate secondo le
geometrie correnti su sottofondo dello spessore di 5 cm eseguito in
sabbia a granulometria idonea. Nel prezzo si intendono compresi e
compensati gli oneri per la fornitura e posa del sottofondo, il taglio, lo
sfrido e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte.
Parcheggi uso pubblico 
 *(par.ug.=2(17,00+12,00+11,00)+12) 92,00 5,00 2,500 1´150,00

SOMMANO m² 1´150,00 26,00 29´900,00

23 Fornitura di terra vegetale proveniente da cave di prestito, privo di
F.15.01.00 infestanti, residui vegetali e litoidi, con contenuto minimo in sostanza

organica del 2% per la formazione di aiuole, piazzole, ecc. compreso
la cavatura, l'indennita` di cava, la selezione e vagliatura, il carico, il
trasporto con qualsiasi distanza stradale, lo scarico  la  messa in
opera, stesa, modellazione, compattatura e tutti gli altri oneri indicati
nelle Norme Tecniche: con mezzi meccanici, misurata in opera.
Aiuole su strade di lottizzazione 3,00 37,50 0,400 45,00
Aiuole su parcheggio pubblico
 *(lung.=47,00+415,00+53,00) 515,00 0,400 206,00
arrotondamenti 25,40 25,40

SOMMANO m³ 276,40 19,16 5´295,82

24 Rastrellatura manuale del terreno a rifinire la superficie lavorata con
C01.02.016 raccolta, carico, trasporto e smaltimento a discarica dei residui

grossolani vegetali e non.
Aiuole su strade di lottizzazione 3,00 37,50 112,50
Aiuole su parcheggio pubblico
 *(lung.=47,00+415,00+53,00) 515,00 515,00
arrotondamenti 13,50 13,50

SOMMANO m² 641,00 0,15 96,15

25 Semina di miscuglio di specie preparatorie a funzione miglioratrice e
F.15.08.00 di primo rinsaldamento, compresa la fornitura e lo spandimento del

seme, le cure colturali, e quanto altro occorre, come specificato nelle
Norme Tecniche, in ragione di kg 400 di sementi e di kg 300 di

COMMITTENTE: Immobiliare Nettuno SpA Via  Colle dell'Annunziata, 10 33055 Latisana (UD)
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 645´380,82

concime per ettaro
Aiuole su strade di lottizzazione 3,00 37,50 112,50
Aiuole su parcheggio pubblico
 *(lung.=47,00+415,00+53,00) 515,00 515,00
arrotondamenti 13,50 13,50

SOMMANO m² 641,00 0,48 307,68

26 Fornitura e posa in opera di tubi in PVC pesante non plastificato serie
H.02.27.c SN8 kN/mq Norma UNI EN 1401-1 con giunti a bicchiere, per

fognatura, compresi sigillatura dei giunti con anello elastico di tenuta,
in opera su massetto continuo e rinfianchi (fino a 1/3 del diametro) in
calcestruzzo dosato a 200 kg di cemento R 325 per m3 di impasto e
strato superiore in sabbia per uno spessore minimo di cm 10, i
raccordi di tubazioni e pozzetti e ogni altra prestazione accessoria
occorrente, escluso scavo e rinterro da contabilizzare a parte: DN 160
mm.
Condotta su strade di lottizzazione
 *(lung.=105,00+145,00) 250,00 250,00
Collegamenti su strade di lottizzazione
 *(par.ug.=11+7) 18,00 10,00 180,00

SOMMANO m 430,00 22,42 9´640,60

27 Rinfianco (letto, rinfianchi e copertura)  eseguito con mezzi
E.03.06.a meccanici, di tubazioni per fognatura  e o condotte in genere,  con

materiale sabbioso proveniente da cava autorizzata o di
frantumazione, con pezzatura minima di mm 0.2 e massima di mm
10,  compreso l'indennità di cava, il prelievo e il trasporto dei
materiali occorrenti, lo scarico la posa e lo stendimento.
Rinfianco tubi fognatura nera 430,00 0,300 0,300 38,70

SOMMANO m³ 38,70 35,04 1´356,05

28 Fornitura e posa in opera di tubi e raccordi in PVC rigido non
H.02.18.b plastificato, marchiati e conformi alle norme UNI-EN 1401 - 1 SN8

SDR 41, da impiegarsi per acque meteoriche (collegamenti caditoie/
condotto adduttore) , giuntati a bicchiere e posati interrati,
completamente rivestiti e rinfiancati in massetto di conglomerato
cementizio Rck 15 N/mm2 dello spessore minimo di cm 10. E'
compreso l'onere per lo scavo, il massetto di  calcestruzzo, il raccordo
delle tubazioni con i pozzetti d'ispezione e quant'altro necessario per
dare il lavoro finito a regola d'arte. Diametro interno 160 mm
Allacciamenti caditoie acque meteoriche 
Area a parcheggio Pubblico
 *(par.ug.=2*16) 32,00 3,00 96,00
Strade di lottizzzaione
 *(par.ug.=8+4)*(lung.=5,00+3,00) 12,00 8,00 96,00
Strada accesso albergo
 *(lung.=3*8,00+4,00) 28,00 28,00
pezzi speciali, curve ecc. 80,00 1,00 80,00

SOMMANO m 300,00 34,04 10´212,00

29 Fornitura e posa in opera di tubazioni in calcestruzzo
E.99.09.c turbovibrocompresso ad alta resistenza, armato con gabbia rigida a

barre longitudinali e spirale continua, conformi alle norme DIN 4032
e idonei a supportare i carichi a cui verranno assoggettati, a base
piana d'appoggio, con giunto a bicchiere e guarnizioni in neoprene
per la perfetta tenuta dei giunti, confezionati sia con cemento normale
tipo 325 che con cemento ferrico pozzolanico ad alto forno, escluso lo
scavo e il reinterro in materiale arido pagati con altro articolo,
compresi  la preparazione del piano di posa con sabbia, i raccordi con
i pozzetti,   le guarnizioni di tenuta in neoprene con resistenza di 40 -
50 shore, e ogni altra prestazione accessoria occorrente: di diametro
mm 500 e spessore mm 60

COMMITTENTE: Immobiliare Nettuno SpA Via  Colle dell'Annunziata, 10 33055 Latisana (UD)
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D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 666´897,15

Parcheggio Uso pubblico 
 *(lung.=37,00+40,00+45,00+24,00+24,00) 170,00 170,00

SOMMANO m 170,00 56,95 9´681,50

30 Fornitura e posa in opera di tubazioni in calcestruzzo
E.99.09.d turbovibrocompresso ad alta resistenza, armato con gabbia rigida a

barre longitudinali e spirale continua, conformi alle norme DIN 4032
e idonei a supportare i carichi a cui verranno assoggettati, a base
piana d'appoggio, con giunto a bicchiere e guarnizioni in neoprene
per la perfetta tenuta dei giunti, confezionati sia con cemento normale
tipo 325 che con cemento ferrico pozzolanico ad alto forno, escluso lo
scavo e il reinterro in materiale arido pagati con altro articolo,
compresi  la preparazione del piano di posa con sabbia, i raccordi con
i pozzetti,   le guarnizioni di tenuta in neoprene con resistenza di 40 -
50 shore, e ogni altra prestazione accessoria occorrente:  di diametro
mm 600 e spessore mm 68
Linea su strade di lottizzazione
 *(lung.=10,00+3*19,00+22,00) 89,00 89,00
Linea su strade di lottizzazione
 *(lung.=16,00+14,00+24,00+4*19,00+12,00) 142,00 142,00

SOMMANO m 231,00 67,44 15´578,64

31 Pozzetti disoleatori di tipo statico a flusso orizzontale realizzato per la
02160703.Di separazione di idrocarburi.   Disoleatori a coalescenza costituiti da un
seolat30 unico manufatto  interamente monoblocco (con copertura carrabile

integrata nella struttura) e realizzato in cemento armato vibrato con
cem tipo I ,con classe di resistenza Rck>450, è armato con una
doppia  intelaiatura in Feb44k ad aderenza migliorata e controllata in
stabilimento. Il disoleatore è progettato nel pieno rispetto della UNI-
EN858-1:2005 ed inoltre della UNI-EN858-2:2004, e permette di
scaricare acque secondo i limiti dettati dall'allegato 5 del D.Lgs. 152/
99  per gli oli minerali. Prevede un primo comparto di
sedimentazione con frangiturbolenza ed un secondo comparto di
separazione corredato di filtro coalescente ed inoltre di otturatore
automatico a galleggiante Area da disoleare 5310 mq (Area A + Area
B vedi relazione idraulica) Capacità di smaltimento 30l/sec.
Compreso scavo reinterro con materiale ghiaia. compreso  pozzetti di
ispezione e  chiusino in ghisa sferoidale classe D Uni env 124

1,00

SOMMANO n. 1,00 13´000,00 13´000,00

32 Fornitura e posa in opera di tubazione in polietilene a bassa densità
02160401.A/ (Norma EN 50086 - DIN 16961) per allacciamenti elettrici, telefonici
125 TEL ecc. interrati, compresi lo scavo,il reinterro, il letto  ed il rinfianco in

sabbia per uno spessore medio di 15 cm sopra il tubo, l'inserimento di
un filo di ferro zincato da 3 mm,  e ogni altra opera e provvista
accessoria. DN125 mm.
Linea su strade di lottizzazione
 *(lung.=100,00+150,00) 250,00 250,00

SOMMANO m 250,00 18,00 4´500,00

33 Fornitura e posa in opera  di cabina elettrica di distribuzione MT/BT
F.11.13.CAB ad elementi prefabbricati in c.a.v. tipo Box Urbano BX 23 39UNI,
- costruita  in conformità alle prescrizioni del Capitolato Tecnico Enel (
BX23 DG 2061 Ed. 4^ Giugno 2000 e DG 2202 ed. 4^ giugno 2000)  con

omologazione ENEL ed in applicazione dei disposti di legge n. 1086
del 5/11/1971 e legge n. 64 del 02/02/1974 e successivi decreti delle
dimensioni interne  2,30x3,88x h 2,30, completa di:
n. 1 portoncino in vetro resina  a due ante  mmm1200x2150;
n.2 griglie di areazione in vetroresina tipo EU da 1200x500 mm;
n. 1 predisposizione per impianto di illuminazione;
n. 1 boccolatura interna per fissaggio delle apparecchiature;

COMMITTENTE: Immobiliare Nettuno SpA Via  Colle dell'Annunziata, 10 33055 Latisana (UD)
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D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 709´657,29

tinteggiatura interna e finitura esterna com rivestimento murale
plastico.
La posa in opera  sarà realizzata su basamento  di fondazione
(compreso nel prezzo)  del tipo prefabbricato in c.a.v.  tipo Box
Urbano BX23.39UNI (omologato ENEL) in calcestruzzo armato
vibrato, prefabbricato a vasca, calcolato per terreni con carico max
amm. di 8 N/cmq completo di cunicoli, cavidotti e rete equipotenziale
di terra (dimensioni 2,50x5,00xH 70 cm).
Impianto di messa a terra esterno standard realizzato con anello
semplice in corda di rame nudo da 35 mmq, posato su scavo a
sezione da 0,20x0,60 a circa 50 cm dalla fondazione e n. 4 dispersori
di terra a croce in acciaio zincato tipo ENEL T50H160, compreso
connessioni e collegamenti.

1,00

SOMMANO a corpo 1,00 12´500,00 12´500,00

34 Fornitura e posa in opera di condutture per alloggiamento cavidotti
02160804.C/ ENEL   con tubo in p.v.c. del tipo corrugato e dotato di ferro pilota,
160ENELc posto su letto di sabbia e sovrastante copertura in sabbia, escluso lo

scavo in sezione ristretta ed il reinterro con  materiale arido (pagati
con altro articolo), compreso il letto di posa e il rinfianco in sabbia,  il
il raccordo ai pozzetti, i pezzi speciali  per riduzioni e curve  (ogni
pezzo speciale verrà contabilizzato come  ml 1,00  di tubo): Diametro
del tubo 160 mm.
Linea ENEL Alimentazione utenze
 *(lung.=100,00+150,00) 2,00 250,00 500,00

SOMMANO m 500,00 12,00 6´000,00

35 Fornitura e posa in opera di cavidotto interrato,  corrugato a doppia
02160401.A/ parete , composto tubazione in polietilene a alta  densità, colore
110/9 CAV esterno rosso, resistenza allo schiacciamento superiore  a 450 N su

cm2 (max 5%), resistenza agli urti 5 kg a -5° C, compresi lo scavo, il
reinterro, il letto  ed il rinfianco in  sabbia per uno spessore medio di
15 cm, ricoprimento in materiale arido, manicotti di giunzione,
raccordi ai pozzetti di derivazione ed alle utenze, sigillature, opere
murarie, l'inserimento di un filo di ferro zincato da 3 mm,  e ogni
altra opera e provvista accessoria per dare l'opera completa e
funzionante. (NormaCEI EN 50086.1 - CEI EN 50086.2.4,  - DAT
EN 072) dotato di marchio IMQ. Cavidotto  HPDE Ø 110 mm
esterno Ø 92 mm interno: tipo Inset mod. CDP o equivalente.
Linea Illuminazione pubblica su strade di lottizzazione
 *(lung.=100,00+150,00+7*10,00) 320,00 320,00
Linea Illuminazione pubblica su parcheggio uso pubblico
 *(lung.=170,00+130,00) 300,00 300,00

SOMMANO m 620,00 22,00 13´640,00

36 Fornitura e posa in opera di plinti prefabbricati per pali di
F.11.12.a illuminazione, completi di alloggiamento del palo e di un pozzetto

adiacente delle dimensioni interne di circa cm. 40*40, per il
passaggio delle tubazioni e dei cavi elettrici, posti in opera secondo le
modalità ed i particolari costruttivi previsti nei disegni esecutivi di
progetto e secondo le indicazioni fornite all'atto esecutivo della
D.L.Nel prezzo sono compresi e compensati lo scavo, il successivo
reinterro, il massetto di sottofondazione H=cm 15 realizzato in
calcestruzzo classe di lavorabilita' S3 (semifluida), classe di
esposizione XC1, Rck 25/mm², l'onere derivante dalla presenza dalle
tubazioni in PVC e loro sigillatura e quanto altro necessario per dare
l'opera compiuta secondo gli allegati particolari di progetto, escluso il
chiusino di copertura che sarà remunerato con il relativo prezzo
d'elenco con H = a cm 70
Illuminazione pubblica parcheggio 20,00
Illuminazione pubblica strade di lottizzazione
 *(par.ug.=5,00+10,00) 15,00 15,00

COMMITTENTE: Immobiliare Nettuno SpA Via  Colle dell'Annunziata, 10 33055 Latisana (UD)
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R I P O R T O 35,00 741´797,29

SOMMANO cad 35,00 191,72 6´710,20

37 Fornitura e posa in opera di pozzetto-caditoia 50x50x50 cm come da
H.03.15.00 disegno di particolare, per piazzali e strade, profondità variabile,

posto in opera su letto di cemento. Escluso l'onere della fornitura e
posa della caditoia in ghisa. Compresi gli oneri per sigillatura con
malta cementizia, l'imbocco e sigillatura delle tubazioni di scarico,
scavo e rinterro, ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola
d'arte e secondo le indicazioni della Direzione Lavori.
Parcheggio 2,00 16,00 32,00
Viabilità strade di lottizzazione 22,00 22,00

SOMMANO cad 54,00 81,86 4´420,44

38 Fornitura e posa in opera di fondo per pozzetto  diam. int. cm. 100
H.03.23.d entrata e uscita in curva DN 150 mm

11,00

SOMMANO cad 11,00 572,23 6´294,53

39 Fornitura e posa in opera di elementi ad anello per la costruzione
H.03.26.a della canna di pozzetto prefabbricato, realizzata mediante la

sovrapposizione di anelli prefabbricati, compresa la riduzione tronco-
conica, ed eventuale anello raggiungi quota per il supporto del
chiusino. Gli elementi in calcestruzzo vibrocompresso a norma 4034,
dovranno essere ad incastro o ad incastro bicchiere, con
l'interposizione di una guarnizione (SBR) di tenuta tra i vari pezzi,
resistente alle acque reflue come da norma DIN 4060. La canna dovrà
resistere ai solfati, garantire un'assoluta impermeabilità e resistere a
carichi stradali di I° categoria, essere corredata di maniglioni
passamano e di gradini antiscivolo, in ghisa od in acciaio rivestito di
polietilene, atti a costituire la scaletta d'accesso al pozzetto. Le
caratteristiche strutturali e tecniche dovranno essere certificate da una
relazione esplicativa redatta dal produttore. La misura sarà computata
partendo dalla quota di scorrimento fino al piano di posa del chiusino,
detraendo il tratto di canna già inglobata nel fondello per il pezzo
compreso tra il fondo tubo del pozzetto e il piano d'appoggio
dell'incastro (femmina) con il primo elemento della canna. Nel caso
d'utilizzo della soletta piana in luogo dell'elemento tronco conico, la
misura della canna computata come al paragrafo precedente,
prevederà anche la detrazione dello spessore della soletta stessa,
pagata a parte con relativa voce di prezziario. Nel prezzo sono
compresi gli oneri della sigillatura con idoneo cemento plastico delle
giunzioni tra i vari elementi, gli oneri dello scavo in qualsiasi tipo di
terreno e rinterro con materiale idoneo in eccedenza a quelli previsti
dalla sezione tipo di posa delle tubazioni ed ogni altro onere per dare
il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte, secondo le indicazioni
impartite dalla Direzione dei Lavori, resta esclusa la fornitura e posa
del chiusino. diametro interno netto cm. 100

17,00 1,000 17,00

SOMMANO m 17,00 203,68 3´462,56

40 Fornitura e posa di elemento monolitico troncoconico di diametro
H.03.31.d 100/120 riduzione 62,5 per la realizzazione di pozzetto prefabbricato

in calcestruzzo vibrocompresso a norma DIN 4034, ad incastro o ad
incastro bicchiere, resistente ai solfati atto a garantire l'assoluta
impermeabilità del manufatto e in grado di resistere a carichi stradali
di I° categoria. Le caratteristiche strutturali e tecniche dovranno
essere certificate da una relazione esplicativa redatta dal produttore.
Compresa la guarnizione (SBR), a norme DIN 4060, di
interposizione con elemento ad anello o di fondo, il maniglione
passamano e i gradini antiscivolo in ghisa o acciaio rivestito in
polietilene atti a costituire la scaletta di accesso al pozzetto. La
riduzione dovrà essere predisposta con il foro per il posizionamento
del chiusino. Nel prezzo sono compresi gli oneri della sigillatura con
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idoneo cemento plastico delle giunzioni tra i vari elementi, gli oneri
dello scavo in qualsiasi tipo di terreno e rinterro con materiale idoneo
in eccedenza rispetto a quelli previsti dalla sezione tipo di posa delle
tubazioni ed ogni altro onere per dare il lavoro compiuto a perfetta
regola d'arte e secondo le indicazioni date dalla Direzione Lavori.
diametro 100 cm altezza cm 60

11,00

SOMMANO cad 11,00 180,57 1´986,27

41 Fornitura e posa in opera di pozzetti prefabbricati in cemento
H.03.18.a parzialmente armato, delle dimensioni interne di cm 60x60 e di

profondità fino a m 1,20, idonei a sopportare carichi stradali di prima
categoria, posti in opera su letto e rinfianco di calcestruzzo, eseguiti a
regola d'arte e secondo le indicazioni della Direzione Lavori. Escluso
l'onere della fornitura e posa del chiusino in ghisa. pozzetto 60x60x60
cm
Linea Telecom 3,00
Linea ENEL 3,00

SOMMANO cad 6,00 91,95 551,70

42 Fornitura e posa in opera di pozzetti prefabbricati in calcestruzzo
02160701.D1 vibrato ed armato /Ispezione TELECOM), compresi gli oneri relativi
20SIP all'apertura dei fori e la sigillatura degli stessi con malta di cemento,

la solettina, il sottofondo in calcestruzzo e ogni altra prestazione
accessoria occorrente, compreso  lo scavo e il rinterro, con la sola
esclusione del chiusino: dimensioni cm 120x60x100(H)x4-5.
Pozzetti TELECOM
Strada di lottizzazione 2,00

SOMMANO n. 2,00 240,00 480,00

43 Fornitura e posa in opera di pozzetti prefabbricati in calcestruzzo
02160701.C/ vibrato ed armato, compresi gli oneri relativi all'apertura dei
80 fori,l'innesto delle tubazioni e la sigillatura degli stessi con malta di

cemento, il telaio chiusino in cls tipo rinforzato, il sottofondo in
calcestruzzo e ogni altra prestazione accessoria occorrente. Nel
prezzo sono compresi  lo scavo e rinterro in materiale arido, ma
escluso il chiusino: dimensioni cm 80x80x80(H)x7.
Linea Enel 
Linea su strada di lottizzazione
 *(par.ug.=2*3) 6,00 6,00
Linea su parcheggio pubblico 3,00

SOMMANO n. 9,00 160,00 1´440,00

44 Fornitura e posa in opera di pozzetti prefabbricati in calcestruzzo
02160701.C/ vibrato ed armato (tipo Phlomax), compresi gli oneri relativi
100 all'apertura dei fori,l'innesto delle tubazioni e la sigillatura degli stessi

con malta di cemento, il telaio chiusino in cls tipo rinforzato, il
sottofondo in calcestruzzo e ogni altra prestazione accessoria
occorrente. Nel prezzo sono compresi  lo scavo e rinterro in materiale
arido, ma escluso il chiusino: dimensioni cm 100x100x100(H)x8.
Linea su parcheggio pubblico 6,00
Linea su strada di lottizzazione
 *(par.ug.=4,00+6,00) 10,00 10,00

SOMMANO n. 16,00 310,00 4´960,00

45 Fornitura e posa in opera di elemento prefabbricato per prolunga di
02160702.D pozzetto, in cemento armato, compresi la sigillatura dei giunti con

malta di cemento e ogni altra prestazione accessoria occorrente:
dimensione cm 60x60x30(H)x4-5.
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Linea Telecom 3,00
Linea ENEL 3,00

SOMMANO n. 6,00 39,00 234,00

46 Fornitura e posa in opera di elemento prefabbricato per prolunga di
02160702.E pozzetto, in cemento armato, compresi la sigillatura dei giunti con

malta di cemento e ogni altra prestazione accessoria occorrente:
dimensione cm 80x80x40(H)x7.
Linea Enel 
Linea su strada di lottizzazione
 *(par.ug.=2*3) 6,00 6,00
Linea su parcheggio pubblico 3,00

SOMMANO n. 9,00 65,00 585,00

47 Fornitura e posa in opera di elemento prefabbricato per prolunga di
02160702.F2 pozzetto tipo Phlomax), in cemento armato, compresi la sigillatura
5 dei giunti con malta di cemento e ogni altra prestazione accessoria

occorrente: dimensione cm 100x100x25(H)x15.
Linea su strada di lottizzazione
 *(par.ug.=4,00+6,00) 10,00 10,00

SOMMANO n. 10,00 75,00 750,00

48 CHIUSINO IN GHISA SFEROIDALE D400 PER TRAFFICO
B.08.31.b INTENSO Telaio a sagoma quadrata di lato non inferiore a 790 mm e

di peso non inferiore a 68 kg
su pozzetti 80*80 
Linea Enel 
Linea su strada di lottizzazione
 *(par.ug.=2*3) 6,00 6,00
Linea su parcheggio pubblico 3,00
Pozzetti Telecom 120*60 
Pozzetti TELECOM
Strada di lottizzazione
 *(par.ug.=2*2,00) 4,00 4,00

SOMMANO cad 13,00 196,56 2´555,28

49 Fornitura e posa di chiusino circolare e relativo telaio in ghisa
H.03.20.b sferoidale della classe D 400 secondo normativa UNI EN 124 avente

resistenza di rottura maggiore di 400 kN, passo d'uomo di 60 cm,
coperchio con copertura su rotula di appoggio con bloccaggio di
sicurezza a 90 gradi e superficie metallica antisdrucciolo, rivestito
con vernice bituminosa, telaio munito di guarnizione
antibasculamento ed autocentrante in elastomero. E' compreso l'onere
della messa in quota per il raccordo con il piano originario del
terreno, il fissaggio con bulloni in acciaio ad espansione infissi nel
piano d'appoggio, il rinfianco in malta cementizia ed ogni altro onere
per dare il lavoro finito a regola d'arte. con telaio circolare diametro
85 cm e altezza 10 cm
Pozzetti Fognatura Nera 11,00
Pozzetti Fognatura Bianca 16,00

SOMMANO cad 27,00 238,11 6´428,97

50 Fornitura e posa in opera di manufatti in ghisa quali chiusini, caditoie
F.08.03.00.C ecc. da porre su manufatti già predisposti di fori o di passo d'uomo.
250 Idonei per strade di 1° categoria e/o aree a parcheggio - classe C

(250KN)
Parcheggio 2,00 16,00 35,000 1´120,00
Viabilità strade di lottizzazione 22,00 35,000 770,00
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SOMMANO kg 1´890,00 1,80 3´402,00

51 Fornitura e posa in opera  entro lo scavo di corda in rame nuda di
I001.10cavot mmq 25 per messa a terra dell'impianto di illuminazione,
erra25 comprensivo  di oneri  per  sfridi  e quant'altro necessario  a dare la

linea in opera compresi allacciamenti e collegamenti.
Linea Illuminazione pubblica su strade di lottizzazione
 *(lung.=100,00+150,00+7*10,00) 320,00 320,00
Linea Illuminazione pubblica su parcheggio uso pubblico
 *(lung.=170,00+130,00) 300,00 300,00

SOMMANO m 620,00 4,85 3´007,00

52 Fornitura e posa in opera  di puntazze  per messa a terra dell'impianto
I001.10messa di illuminazione, comprensivo  di oneri  per  sfridi  e quant'altro
terra necessario  a dare il lavoro finito, compresi allacciamenti e

collegamenti.
67,00

SOMMANO n. 67,00 28,00 1´876,00

53 Fornitura e posa in opera all'interno delle tubazioni di linea di
I001.01cavoF alimentazione  cavo unipolare tipo FG7R tensione nominale 0.6/1kV
G7R non propagante l'incendio  ed a ridotta emissione di gas corrosivi,

isolato in gomma etilenpropilenica ad alto modulo elastico (HEPR)
con guaina esterna termoplastica pregiata a base di PVC, conduttori
flessibili in rame ricotto, temperatura di funzionamento 90° C,
temperatura di corto circuito 250° C. Il cavo dovrà essere posato
entro conduttura predisposta, canale e/o tubazioni (esclusi da questa
voce) e completo di: allacciamenti con relativi raccordi, capicorda a
compressione, minuterie varie e quant'altro occorre per darel'opera
completa, dotato di marchio IMQ, funzionante e conforme a norme
Norme CEI 20-35, 20-22II, 20-37/2 e 20-52.  e  comprensivo  di
oneri  per  sfridi  e quant'altro necessario  a dare la linea in opera
completamente funzionante. Cavo FG7R-0.6/1 kV  Formazione 16
mm2.
Linea Illuminazione pubblica su strade di lottizzazione
 *(lung.=100,00+150,00+7*10,00) 4,00 320,00 1´280,00
Linea Illuminazione pubblica su parcheggio uso pubblico
 *(lung.=170,00+130,00) 4,00 300,00 1´200,00
Collegamenti punti luce 120,00 120,00

SOMMANO m 2´600,00 3,35 8´710,00

54 Formazione in opera di giunto  di derivazione tra la linea elettrica
01042708.D principale  ed il centro luminoso o tra le linee elettriche principali e
Giunto derivate, conforme alla Norma CEI 20-33 per tensione nominale 0,6/

1 kV, compreso l'onere della messa a nudo dei conduttori e per la
relativa unione tramite morsetti di rame da connettere con apposita
pinza. La giunzione dovrà essere sigillata tramite resina epossidica a
due componenti da colare in opera al termine delle operazioni
precedenti.  Giunto di derivazione: tipo 3M Svotchcast o equivalente.
(par.ug.=20,00+13,00+34,00) 67,00 67,00

SOMMANO n. 67,00 45,00 3´015,00

55 Fornitura e posa in opera  di quadro generale  pubblica illuminazione
I001.10 composto da armadio in vetroresina all'interno del quale alloggiare
quadro elett quadretto in materiale termoplastico autoestinguente econtatore

ENEL. Armadio a due vani uguali in vetroresina (stampato in SMC),
colore grigio RAL 7040, porte incernierate completo di chiusura tipo
cremonese azionabile con maniglia a scomparsa agibile mediante
serratura di sicurezza a cifratura unica su ambo i vani (codice 21),
cerniere interne in lega di alluminio ruotanti su solette antibloccanti in
materiale termoplastico, setto divisione vani completo di passacavi,
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prese d'aria inferiori e sottotetto per ventilazione naturale interna ,
parti metalliche esterne in acciaio inox o zincato a caldo secondo
norme CEI 7-6, elettricamente isolate con l'interno. Grado di
protezione IP44 secondo CEI EN 60529 e IK10 secondo CEI EN
50102, dimensioni utili vano inferiore  mm 660Hx640Lx375P,
dimensioni utili vano superiore  mm 660Hx640Lx375P, dimensioni
ingombro complessive mm 1394Hx720Lx450P.  Quadretto  in
materiale  termoplastico isolante e autoestinguente tipo GWPlast,
resistenza agli urti grado IK09,   resistenza al calore anormale e al
fuoco Glow Wire Test 650° C, colore grigio RAL 7035, realizzato
secondo gli schemi elettrici allegati. Completo di: apparecchiature di
protezione, comando, misuraausiliari, accessori, portella trasparente,
serrature, morsettiere, materiale di cablaggio, capicorda, targhette
pantografate di identificazione, posa in opera, montaggio,
allacciamenti delle linee in partenza ed in arrivo, schema   elettrico
costruttivo e la certificazione del costruttore, opere murarieo su
qualsiasialtro tipo di struttura, alloggiamento entro nicchia
predisposta opere di raccordoalle linee/tubazioni in arrivo/partenza,
minuterie varie e quant'altrooccorre per dare l'opera compkleta,
funzionante e a norme.  L'opera prevede l'onere per le opere di armo,
casseratura, il ferro d'armo per formare il basamento dell'armadio.
Dovranno essere inoltre realizzate le opere di scavo, di posa dei
pozzetti e delle tubazioni per il raccordo con l'ENEL che dovranno
essere separate  rispetto all'alimentazione delle utenze. L'onere
prevede tutti quei materiali ed opere necessarie per realizzare il
manufatto come sopra descritto, funzionante e a norme.
Armadio a due vani uguali: Tipo Conchiglia serie CV art. CVHP2/T
o equivalente. - Quadretto Tipo Gewiss serie 40CD art. GW40051 o
equivalente.

1,00

SOMMANO n. 1,00 2´500,00 2´500,00

56 Fornitura e posa in opera armatura stradale ditta Cariboni. per
IP.002.01SC impianto di illuminazione pubblica su pista ciclabile:  1) PALO  -
1EIHC altezza cm 400 (f.t.).  Palo conico curvo "mod. Sting" in lamiera di

acciaio (S235J) zincato a caldo predisposto per il fissaggio a
muratura, fornito di guaina termoretraibile anticorrosione; dotato di
asola (h. cm 30 x 8,5) per la morsettiera di derivazione con portello
radente di chiusura; morsettiera da incasso su palo in doppio
isolamento, portafusibili sezionabile per fusibili a cartuccia dim.
8,5x31,5-400V max 20A; vite M10 per la messa a terra; tappo
terminale in materiale plastico. Mensola a forma di arco realizzata in
tubo di acciaio; attacco 3/4" GAS.Altezza cm 800.    2) CORPO
ILLUMINANTE   Caratteristiche dimensionali Armatura:H 180 mm,
Ø 480 mm. Max superficie esposta al vento: 0.22 m2; peso max.
10,50 Kg. Materiali e finiture Corpo, mensola laterale, attacco Palo in
pressofusione in lega di alluminio UNI EN AB 46100 verniciata con
polveri poliestere, dopo un trattamento di cromatazione. Piastra di
cablaggio in tecnopolimero autoestinguente V0. Vetro piano
temperato di chiusura trasparente e serigrafato nelle zone di non
interesse ottico. Viterie esterne e componentistica metallica in acciaio
inox AISI304 classe A2. Guarnizioni in silicone antinvecchiante di
colore grigio. Caratteristiche elettriche e componentistica CPO-TW
60W (PGZ12). CL. II. IP 65. Il gruppo di alimentazione comprende
reattore magnetico, accenditore idoneo al tipo di lampada,
condensatore di rifasamento, fissato alla piastra porta accessori.
Disponibile, su richiesta, versione con p.fusibile 5x20mm. Cavi
unipolari flessibili sez.1,0 mm2 doppio isolamento in gomma
siliconica. Tensione nominale 600V, tensione nominale impulsiva
fino a 5 KV, tensione di collaudo 6 KV. Portalampada monoblocco in
ceramica bianca. Sezionatore manuale con sezione dei morsetti di 2,5
mm2. Un sistema di connettori rapidi consente la rimozione della
piastra cablaggio dall'apparecchio. Ancoraggio del cavo di
alimentazione inglobato nel pressacavo PG13,5 in Ny adatto per cavi
13mm.¸Ø 9 Caratteristiche ottiche Ottica ciclabile. Riflettore in lastra
d'alluminio P-AL 99.85% UNI9001/4 imbutita ed anodizzata, di
opportuno spessore. La squadra portalampada è già correttamente
focalizzata per la tipologia di lampada prevista. Installazione e
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manutenzione Tutte le operazioni di normale manutenzione sono
effettuabili senza l'uso di utensili. La piastra di cablaggio, accessibile
dalla parte inferiore dell'armatura, facilmente rimovibile con lo
sblocco delle viti di ancoraggio al corpo. Il vetro si apre per mezzo di
sistemi rapidi a rotazione che restano imperdibili allo stesso dopo lo
sgancio. Tutti i componenti elettrici montati sull'apparecchio sono
dotati di marchio di qualità IMQ o equivalente e di marcatura CE di
conformità alla direttiva 89/336/CE. Rispondenza alle norme: EN
60598-1 e CEI 34-33.   Elementi del sistema K1: sbraccio 200 mm
per il fissaggio su pali Ø 60-76 mm. K2: estensione 460 mm da
associare per attacco a palo ad elemento esagonale E1/E2 ed elemento
K3 per attacco armatura. E2: elemento esagonale per il fissaggio su
palo di Ø 114 mm di 1, 2 (a 120°) o 3 (a 180°) elementi K2+K3. Palo
Cilindrico Ø 114 mm H= m 4,50.
Illuminazione Parcheggio uso pubblico 
 *(par.ug.=11,00+9,00) 20,00 20,00
Illuminazione strada di lottizzazione 15,00

SOMMANO n. 35,00 1´050,00 36´750,00

57 FORNITURA E POSA DI STRISCIE L=12 cm su impianto nuovo.
F.14.36.a Fornitura e posa in opera di vernice, su superfici stradali, per

formazione di striscie longitudinali continue, discontinue e doppie,
della larghezza  di 12 cm, compreso l'onere del tracciamento (su
impianto nuovo), della pulizia e della segnaletica di cantiere.
Segnaletica  su impianto nuovo
delimitazione banchine e centro linea su viabilità di lottizzazione
 *(lung.=2(110+150)+5*40,00) 720,00 720,00
delimitazione centro linea su viabilità parcheggio e strada di 
ingresso 300,00 300,00
raccordi vari 65,00 65,00

SOMMANO m 1´085,00 0,34 368,90

58 FORNITURA E POSA DI STOP DI m 1,60 x 2,09.  Fornitura e posa
F.14.40.a in opera di vernice, su superfici stradali, per formazione d'iscrizione

STOP delle dimensioni di m 1,60 x 2,09, compreso l'onere del
tracciamento (su impianto nuovo), della pulizia e della segnaletica di
cantiere su impianto nuovo
per ogni iscrizione su impianto nuovo
Strade di Lottizzazione 2,00
Uscita Parcheggio 2,00

SOMMANO cad 4,00 13,94 55,76

59 FORNITURA E POSA DI TRIANGOLO INTEGRATIVO DI m
F.14.44.a 1,00 x 2,00. Fornitura e posa in opera di vernice, su superfici stradali,

per formazione di triangolo integrativo,  come previsto dall' articolo
148 comma 9 del D.P.R. 16.12.1992 n. 495, con base di cm 100 ed
altezza di cm 200, compreso l'onere del tracciamento (su impianto
nuovo), della pulizia e della segnaletica di cantiere.  Per ogni
triangolo su impianto nuovo.
Strade di lottizzazione 2,00

SOMMANO cad 2,00 5,16 10,32

60 FORNITURA E POSA DI FRECCE DIREZIONALI SEMPLICI DI
F.14.46.a m 5,00. Fornitura e posa in opera di vernice, su superfici stradali, per

formazione di frecce direzionali semplici d'altezza di ml 5,00,  come
previsto dall' articolo 147  del D.P.R. 16.12.1992 n. 495, compreso
l'onere del tracciamento (su impianto nuovo), della pulizia e della
segnaletica di cantiere.  Per ogni freccia  su impianto nuovo.
 per ogni freccia su impianto nuovo
Segnaletica su strade di lottizzazione 6,00
Segnaletica su strada e parcheggio uso pubblico 8,00
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R I P O R T O 14,00 842´351,22

SOMMANO cad 14,00 9,81 137,34

61 Posa in opera di sostegni tubolari di mm 48, mm 60 o mm 90 di
F.14.63.b qualsiasi altezza e dimensione, anche per controventature, eseguita

con fondazione in cls classe 200 di dimensioni idonee a garantire la
perfetta stabilità in rapporto al tipo di segnale, al vento ed alla natura
del suolo d'impianto.Nel prezzo sono pure compresi lo scavo, il
rinterro, l'eventuale acciaio d'armatura, il montaggio di un segnale ed
ogni altro onere e magistero per l'esecuzione del lavoro a regola
d'arte.Nel caso di fondazioni multiple per la posa di pannelli di
preavviso o similari si intende compreso e compensato il montaggio
di detto segnale.Per ciascun blocco di fondazione come descritoo nei
tipi:. delle dimensioni di cm 50 x 50 x 50
Segnaletica su strade di lottizzazione 6,00
Segnaletica su strada e parcheggio uso pubblico 8,00

SOMMANO cad 14,00 36,15 506,10

62 Fornitura di segnale triangolare in alluminio da 25/10 con costruzione
F.14.65.00 scatolata e rinforzata delle dimensioni di 90 cm di lato. La lamiera di

alluminio dovrà essere trattata mediante carteggiatura, sgrassamento a
fondo e quindi sottoposta a procedimento di fosfocromatizzazione o
ad analogo procedimento di pari affidabilità su tutte le superfici. La
lamiera grezza, dopo aver subito i suddetti processi di preparazione,
dovrà essere verniciata a fuoco con opportuni prodotti. La cottura
della vernice sarà eseguita a forno e dovrà raggiungere una
temperatura di 140 °C. Il retro e la scatolatura dei cartelli verrà
rifinito in colore grigio neutro con speciale smalto sintetico. La parte
anteriore del segnale dovrà essere interamente rivestita con pellicola
retroriflettente di classe 1. Sul retro del segnale devono essere
chiaramente indicati il marchio della Ditta che ha fabbricato il
segnale, l'anno di fabbricazione nonché il numero della autorizzazione
ministeriale per la fabbricazione dei segnali stradali alla Ditta
medesima. L' insieme delle predette annotazioni non può superare la
superficie di 200 cmq. Per i segnali di prescrizione, ad eccezione di
quelli utilizzati nei cantieri stradali, deve essere riportato, inoltre,
l'apposito stampiglio per consentire l'iscrizione degli estremi
dell'ordinanza di apposizione. Il segnale è da intendersi completo di
staffe, controstaffe, dadi e bulloni in acciaio.
Strade di lottizzazione 2,00
Parcheggio Uso Pubblico 2,00

SOMMANO cad 4,00 27,38 109,52

63 Fornitura di segnale ottagonale in alluminio da 25/10 con costruzione
F.14.73.00 scatolata e rinforzata delle dimensioni di 90 cm di diametro. La

lamiera di alluminio dovrà essere trattata mediante carteggiatura,
sgrassamento a fondo e quindi sottoposta a procedimento di
fosfocromatizzazione o ad analogo procedimento di pari affidabilità
su tutte le superfici. La lamiera grezza, dopo aver subito i suddetti
processi di preparazione, dovrà essere verniciata a fuoco con
opportuni prodotti. La cottura della vernice sarà eseguita a forno e
dovrà raggiungere una temperatura di 140 °C. Il retro e la scatolatura
dei cartelli verrà rifinito in colore grigio neutro con speciale smalto
sintetico. La parte anteriore del segnale dovrà essere interamente
rivestita con pellicola retroriflettente di classe 1. Sul retro del segnale
devono essere chiaramente indicati il marchio della Ditta che ha
fabbricato il segnale, l'anno di fabbricazione nonché il numero della
autorizzazione ministeriale per la fabbricazione dei segnali stradali
alla Ditta medesima. L' insieme delle predette annotazioni non può
superare la superficie di 200 cmq. Per i segnali di prescrizione, ad
eccezione di quelli utilizzati nei cantieri stradali, deve essere
riportato, inoltre, l'apposito stampiglio per consentire l'iscrizione degli
estremi dell'ordinanza di apposizione. Il segnale è da intendersi
completo di staffe, controstaffe, dadi e bulloni in acciaio.
Strade di lottizzazione 2,00
Parcheggio Uso pubblico 1,00

COMMITTENTE: Immobiliare Nettuno SpA Via  Colle dell'Annunziata, 10 33055 Latisana (UD)
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 3,00 843´104,18

SOMMANO cad 3,00 28,80 86,40

Parziale LAVORI A MISURA euro 843´190,58

T O T A L E   euro 843´190,58

     Conegliano, 24/03/2009

Il Tecnico
Arch. De Zan Dino e Arch. Marco Pagani
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Num.Ord. D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 

LAVORI A MISURA

1 Scavo a sezione ristretta, in terreno ordinario di qualsi ... rezione Lavori. per la fascia con profondità fino a m 1.50
G.01.07.a Scavo a sezione ristretta, in terreno ordinario di qualsiasi natura e consistenza, anche in presenza d'acqua con
28/03/2011 tirante inferiore a cm 20, eseguibile con mezzi meccanici, esclusa la roccia, compresa l'estrazione di massi trovanti

di volume fino a m³ 0,400, gli oneri per la rimozione di manufatti di qualsiasi genere di volume fino a m³ 0,400, per
il taglio ed estirpazione di piante e ceppaie, gli oneri per gli eventuali aggottamenti, armature di sostegno previste
dalle norme antinfortunistiche in situazioni singolari e localizzate, la demolizione di pavimentazioni e sottofondi
stradali di qualsiasi tipo non riutilizzabili, escluso l'onere del taglio preventivo delle pavimentazioni in conglomerato
bituminoso; compresa la livellazione dei piani di scavo, il deposito a fianco dello scavo del materiale, il rinterro con
materiale proveniente dagli scavi; sono compresi inoltre l'onere della protezione delle zone di lavoro e la
regolamentare segnaletica diurna e notturna, nonchè l'onere relativo alla preventiva individuazione e segnalazione
di cavi elettrici, telefonici, tubazioni di acquedotti, gasdotti, fognature, canali irrigui, canali di scolo stradali, ecc.. E'
compreso pure l'onere della demolizione e del perfetto ripristino dei fossi di guardia in terra battuta interessati dai
lavori, l'onere della selezionatura del materiale fino e privo di sassi per il I° ritombamento delle tubazioni, e della
terra vegetale eventualmente presente in superficie, il perfetto ripristino del piano di campagna con mezzi
meccanici, il costipamento del materiale, le eventuali ricariche. Escluso l'onere del trasporto del materiale di risulta
o non ritenuto idoneo dalla D.L. e la relativa indennità di discarica. Il volume di scavo sarà computato sulla base
della larghezza convenzionale stabilita dalle sezioni tipo allegate e della profondità di progetto del fondo tubo
maggiorata dello spessore del sottofondo stabilito anch'esso dalle sezioni tipo allegate. Si comprendono nel prezzo
tutti gli oneri derivanti da qualsiasi maggiorazione di sezione, oltre le sezioni tipo allegate, conseguente alla natura
del terreno, presenza d'acqua, roccia, di manufatti, ecc. o derivante da eventi meteorologici di qualsiasi tipo, il tutto
eseguito a regola d'arte e secondo le indicazioni della Direzione Lavori. per la fascia con profondità fino a m 1.50
linea 1 26,00 0,500 1,200 15,60
linea 2 100,00 0,500 1,200 60,00
linea 3 155,00 0,500 1,200 93,00
linea 4 70,00 0,500 1,200 42,00
allacci lotti 200,00 0,500 1,200 120,00

SOMMANO m³ 330,60 12,93 4´274,66

2 Compenso per il trasporto del materiale di risulta proven ... zione comprovante il trasporto e la relativa
G.01.10.00 collocazione.
28/03/2011 Compenso per il trasporto del materiale di risulta provenienti dagli scavi, demolizioni, o comunque dichiarato non

idoneo dalla D.L. per il reimpiego in cantiere e collocato in discariche autorizzate. Il compenso sarà riconosciuto a
fronte della presentazione di idonea documentazione comprovante il trasporto e la relativa collocazione.
linea 1 26,00 0,500 1,200 15,60
linea 2 100,00 0,500 1,200 60,00
linea 3 155,00 0,500 1,200 93,00
linea 4 70,00 0,500 1,200 42,00
allacci lotti 200,00 0,500 1,200 120,00

SOMMANO t/km 330,60 0,19 62,81

3 Compenso per lo smaltimento in discarica autorizzata di m ... rrà quale identificativo delle quantità da
G.01.11.00 contabilizzare.
28/03/2011 Compenso per lo smaltimento in discarica autorizzata di materiali provenienti da scavi e/o demolizioni non ritenuti

idonei dalla D.L. per il loro reimpiego. Tale compenso, comprensivo ove previsto del tributo speciale provinciale,
sarà corrisposto dietro consegna dell'esemplare del formulario di identificazione redatto conformemente alle
disposizioni emanate in materia di rifiuti. Detto formulario varrà quale identificativo delle quantità da contabilizzare.
linea 1 26,00 0,500 1,200 15,60
linea 2 100,00 0,500 1,200 60,00
linea 3 155,00 0,500 1,200 93,00
linea 4 70,00 0,500 1,200 42,00
allacci lotti 200,00 0,500 1,200 120,00

SOMMANO m³ 330,60 6,33 2´092,70

4 SOVRAPPREZZO SCAVO PER ATTRAVERSAMENTO DI SOTTOSERVIZI So ...  la nuova tubazione. interasse
G.01.25.a fra gli stessi oltre m 1.00
28/03/2011 SOVRAPPREZZO SCAVO PER ATTRAVERSAMENTO DI SOTTOSERVIZI Sovrapprezzo allo scavo a sezione

ristretta ed allo scavo di sbancamento preventivo per l'incrocio con servizi stradali sotterranei, comprensivo
dell'individuazione, ricerca eseguita con scavo a mano, successiva adeguata protezione durante il periodo di
apertura degli scavi e definitiva risistemazione compresiva del rivestimento in sabbia per uno spessore minimo di
cm 10 attorno al sottoservizio; compreso ogni onere relativo al ripristino per eventuale danneggiamento degli stessi
ed il risarcimento dei danni per eventuali interruzioni del servizio; sono esclusi da tale sovrapprezzo gli oneri relativi
alla demolizione di rivestimenti protettivi in calcestruzzo attorno alle tubazioni preesistenti ed eventuali spostamenti
dei sottoservizi incrociati qualora interferenti con la nuova tubazione. interasse fra gli stessi oltre m 1.00
intersezioni 20,00

SOMMANO cad 20,00 108,36 2´167,20

5 TAGLIO PAVIMENTAZIONE IN CONGLOMERATO BITUMINOSO Sovrappr ... azione stessa ed il ripristino. fino a
G.01.27.a cm 5.00 di spessore
28/03/2011 TAGLIO PAVIMENTAZIONE IN CONGLOMERATO BITUMINOSO Sovrapprezzo alle voci di scavo, per taglio di

pavimentazione in conglomerato bituminoso eseguito mediante apposito scalpello o sega a disco, computato per
lo sviluppo effettivo del taglio; salvo specifico ordine della Direzione Lavori sarà computato solamente il primo
taglio della pavimentazione esistente, ancorchè risulti necessaria una parziale riprofilatura per il perfetto raccordo
tra la pavimentazione stessa ed il ripristino. fino a cm 5.00 di spessore
linea 1 2,00 6,00 12,00
linea 3 2,00 6,00 12,00

SOMMANO m 24,00 1,65 39,60

6 TAGLIO PAVIMENTAZIONE IN CONGLOMERATO BITUMINOSO Sovrappr ... zione stessa ed il ripristino. per
G.01.27.b ogni cm oltre i cm 5.00
28/03/2011 TAGLIO PAVIMENTAZIONE IN CONGLOMERATO BITUMINOSO Sovrapprezzo alle voci di scavo, per taglio di

pavimentazione in conglomerato bituminoso eseguito mediante apposito scalpello o sega a disco, computato per
lo sviluppo effettivo del taglio; salvo specifico ordine della Direzione Lavori sarà computato solamente il primo
taglio della pavimentazione esistente, ancorchè risulti necessaria una parziale riprofilatura per il perfetto raccordo
tra la pavimentazione stessa ed il ripristino. per ogni cm oltre i cm 5.00
linea 1 2,00 6,00 12,00
linea 3 2,00 6,00 12,00

SOMMANO m 24,00 0,30 7,20

7 FRESATURA DI CONGLOMERATO BITUMINOSO Sovrapprezzo alle vo ...  ordini della Direzione Lavori. fino a cm
G.01.28.a 5.00 di spessore
28/03/2011 FRESATURA DI CONGLOMERATO BITUMINOSO Sovrapprezzo alle voci di scavo a sezione ristretta e di scavo

di sbancamento preventivo per fresatura di conglomerato bituminoso per la preparazione del piano di scavo su
strada asfaltata con apposito mezzo meccanico, escluso l'asporto del materiale fresato; la superficie sarà
computata sulla base delle sezioni tipo previste per il ripristino del manto d'asfalto e secondo gli ordini della
Direzione Lavori. fino a cm 5.00 di spessore
linea 1 6,00 0,500 3,00
linea 3 6,00 0,500 3,00

SOMMANO m² 6,00 2,17 13,02

COMMITTENTE: Immobiliare Nettuno S.p.A. - via colle dell'Annunziata, 10 33055 Latisana (UD)
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Num.Ord. D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 8´657,19

8 FRESATURA DI CONGLOMERATO BITUMINOSO Sovrapprezzo alle vo ... ordini della Direzione Lavori. per ogni
G.01.28.b cm oltre i cm 5.00
28/03/2011 FRESATURA DI CONGLOMERATO BITUMINOSO Sovrapprezzo alle voci di scavo a sezione ristretta e di scavo

di sbancamento preventivo per fresatura di conglomerato bituminoso per la preparazione del piano di scavo su
strada asfaltata con apposito mezzo meccanico, escluso l'asporto del materiale fresato; la superficie sarà
computata sulla base delle sezioni tipo previste per il ripristino del manto d'asfalto e secondo gli ordini della
Direzione Lavori. per ogni cm oltre i cm 5.00
linea 1 6,00 0,500 5,000 15,00
linea 3 6,00 0,500 5,000 15,00

SOMMANO m² 30,00 0,71 21,30

9 FORNITURA E POSA DI TUBAZIONI IN POLIETILENE PN 8 DENSITA ... edente e la relativa indennità di
G.02.14.c discarica. PN 8 DN 90 mm
28/03/2011 FORNITURA E POSA DI TUBAZIONI IN POLIETILENE PN 8 DENSITA' SIGMA 63 Fornitura e posa di tubazioni

(barre) in polietilene alta densità sigma 63 PE 80 atossiche idonee per il trasporto di acqua potabile e da
potabilizzare, e/o per il trasporto di fluidi alimentari, rispondenti alla norma UNI 10910 e alle prescrizioni della
circolare del Ministero della sanità n° 102/78. La rispondenza del materiale fornito dovrà essere garantita da
rapporti di prova rilasciati da enti qualificati. La Direzione Lavori potrà fare eseguire, a spese del fornitore e su una
campionatura del materiale fornito, delle prove di collaudo da parte di un istituto abilitato, in conformità alla
suddetta norma. Ogni tubazione dovrà recare, in maniera visibile ed indelebile, la marcatura prevista dalla UNI
10910. Nel prezzo sono compresi gli oneri delle giunzioni mediante saldatura testa a testa, la posa in opera di tutti i
pezzi speciali sia interrati che all'interno delle camerette, l'allogiamento della retina in materiale ferroso di
segnalazione, il rivestimento, che dovrà essere realizzato con ghiaietto lavato pezzatura mm 7-15 opportunamente
livellato e compattato, con grado di compattazione non inferiore a 90% Proctor standard, la compattazione sarà
effettuata ogni cm 20 di riporto ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte e secondo le indicazioni
impartite dalla Direzione Lavori. Il tubo, deve essere posizionato come da sezione tipo allegata, con il corretto
allineamento e con pendenza secondo le livellette di progetto, non deve essere danneggiato da urti o da uso non
corretto dei mezzi meccanici usati per la posa e la compattazione. Resta escluso dal prezzo solo l'onere del
trasporto a discarica del materiale di risulta eccedente e la relativa indennità di discarica. PN 8 DN 90 mm
linea 1 26,00 26,00

SOMMANO m 26,00 23,04 599,04

10 FORNITURA E POSA DI TUBAZIONI IN POLIETILENE PN 8 DENSITA ... dente e la relativa indennità di discarica.
G.02.14.d PN 8 DN 110 mm
28/03/2011 FORNITURA E POSA DI TUBAZIONI IN POLIETILENE PN 8 DENSITA' SIGMA 63 Fornitura e posa di tubazioni

(barre) in polietilene alta densità sigma 63 PE 80 atossiche idonee per il trasporto di acqua potabile e da
potabilizzare, e/o per il trasporto di fluidi alimentari, rispondenti alla norma UNI 10910 e alle prescrizioni della
circolare del Ministero della sanità n° 102/78. La rispondenza del materiale fornito dovrà essere garantita da
rapporti di prova rilasciati da enti qualificati. La Direzione Lavori potrà fare eseguire, a spese del fornitore e su una
campionatura del materiale fornito, delle prove di collaudo da parte di un istituto abilitato, in conformità alla
suddetta norma. Ogni tubazione dovrà recare, in maniera visibile ed indelebile, la marcatura prevista dalla UNI
10910. Nel prezzo sono compresi gli oneri delle giunzioni mediante saldatura testa a testa, la posa in opera di tutti i
pezzi speciali sia interrati che all'interno delle camerette, l'allogiamento della retina in materiale ferroso di
segnalazione, il rivestimento, che dovrà essere realizzato con ghiaietto lavato pezzatura mm 7-15 opportunamente
livellato e compattato, con grado di compattazione non inferiore a 90% Proctor standard, la compattazione sarà
effettuata ogni cm 20 di riporto ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte e secondo le indicazioni
impartite dalla Direzione Lavori. Il tubo, deve essere posizionato come da sezione tipo allegata, con il corretto
allineamento e con pendenza secondo le livellette di progetto, non deve essere danneggiato da urti o da uso non
corretto dei mezzi meccanici usati per la posa e la compattazione. Resta escluso dal prezzo solo l'onere del
trasporto a discarica del materiale di risulta eccedente e la relativa indennità di discarica. PN 8 DN 110 mm
linea 2 100,00 100,00

SOMMANO m 100,00 27,94 2´794,00

11 FORNITURA E POSA DI TUBAZIONI IN POLIETILENE PN 8 DENSITA ... dente e la relativa indennità di discarica.
G.02.14.e PN 8 DN 125 mm
28/03/2011 FORNITURA E POSA DI TUBAZIONI IN POLIETILENE PN 8 DENSITA' SIGMA 63 Fornitura e posa di tubazioni

(barre) in polietilene alta densità sigma 63 PE 80 atossiche idonee per il trasporto di acqua potabile e da
potabilizzare, e/o per il trasporto di fluidi alimentari, rispondenti alla norma UNI 10910 e alle prescrizioni della
circolare del Ministero della sanità n° 102/78. La rispondenza del materiale fornito dovrà essere garantita da
rapporti di prova rilasciati da enti qualificati. La Direzione Lavori potrà fare eseguire, a spese del fornitore e su una
campionatura del materiale fornito, delle prove di collaudo da parte di un istituto abilitato, in conformità alla
suddetta norma. Ogni tubazione dovrà recare, in maniera visibile ed indelebile, la marcatura prevista dalla UNI
10910. Nel prezzo sono compresi gli oneri delle giunzioni mediante saldatura testa a testa, la posa in opera di tutti i
pezzi speciali sia interrati che all'interno delle camerette, l'allogiamento della retina in materiale ferroso di
segnalazione, il rivestimento, che dovrà essere realizzato con ghiaietto lavato pezzatura mm 7-15 opportunamente
livellato e compattato, con grado di compattazione non inferiore a 90% Proctor standard, la compattazione sarà
effettuata ogni cm 20 di riporto ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte e secondo le indicazioni
impartite dalla Direzione Lavori. Il tubo, deve essere posizionato come da sezione tipo allegata, con il corretto
allineamento e con pendenza secondo le livellette di progetto, non deve essere danneggiato da urti o da uso non
corretto dei mezzi meccanici usati per la posa e la compattazione. Resta escluso dal prezzo solo l'onere del
trasporto a discarica del materiale di risulta eccedente e la relativa indennità di discarica. PN 8 DN 125 mm
linea 3 155,00 155,00

SOMMANO m 155,00 29,73 4´608,15

12 FORNITURA E POSA IN OPERA DI TUBAZIONI IN ACCIAIO DI TIPO ... le indicazioni impartite dalla Direzione
G.02.39.e Lavori. DN 150 mm
28/03/2011 FORNITURA E POSA IN OPERA DI TUBAZIONI IN ACCIAIO DI TIPO SALDATO PER CONDOTTE D'ACQUA

POTABILE Fornitura e posa in opera di tubazioni in acciaio, di tipo saldato, per condotte d'acqua potabile, secondo
le norme UNI 6363/84, con rivestimento esterno in polietilene triplo strato secondo norme UNI 9099 completi di
manicotti di polietilene termoretrabile per il ripristino del rivestimento nel punto di giunzione, compreso l'onere della
posa di sabbia di allettamento, lavata e vagliata granulometria 0-8 mm, posta in opera come da sezione tipo
allegata, gli oneri per sfilamento, piegatura, saldatura, curve, ecc. e delle prove di tenuta. Resta escluso l'onere del
trasporto a discarica del materiale di risulta eccedente, la relativa indennità di discarica, lo scavo, il ritombamento, i
pezzi speciali, il ripristino delle pavimentazioni e compreso ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte
secondo le indicazioni impartite dalla Direzione Lavori. DN 150 mm
linea 4 70,00 70,00

SOMMANO m 70,00 61,31 4´291,70

13 Fornitura e posa di tubazioni in acciaio zincato con rive ... ndicazioni impartite dalla Direzione Lavori diametro 1”1/4
G.02.37.c Fornitura e posa di tubazioni in acciaio zincato con rivestimento esterno in polietilene doppio strato estruso a calza
28/03/2011 conformi alle norme UNI 9099 rinforzato, per il ripristino allacciamenti di utenze private di acquedotti, compresi gli

oneri di giunzione, il ripristino della continuità del rivestimento, la posa di sabbia di allettamento, lavata e vagliata
granulometria 0-8 mm, posta in opera come da sezione tipo allegata, (compresi gli attacchi dell' utenza privata e
sul collettore da pozzetto) le curve le riduzioni i manicotti di giunzione. Resta escluso l'onere del trasporto a
discarica del materiale di risulta eccedente, la relativa indennità di discarica, lo scavo, il ritombamento, i pezzi
speciali, il ripristino delle pavimentazioni,e compreso ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte e
secondo le indicazioni impartite dalla Direzione Lavori diametro 1”1/4
stacchi su singole proprietà 200,00 200,00

SOMMANO m 200,00 38,30 7´660,00

14 Fornitura e posa di idrante stradale tipo soprassuolo a s ... arte. senza disp. rottura acc. DN 100 mm 2 attacchi UNI
G.02.48.c 70
28/03/2011 Fornitura e posa di idrante stradale tipo soprassuolo a scarico automatico costruito secondo la normativa UNI 9485

avente le seguenti caratteristiche tecniche: scatola della valvola in ghisa meccanica di qualità GG 20 UNI ISO 185,

COMMITTENTE: Immobiliare Nettuno S.p.A. - via colle dell'Annunziata, 10 33055 Latisana (UD)

A   R I P O R T A R E 28´631,38
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TARIFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 28´631,38

uscita in ottone, anello di tenuta e madrevite in ottone ad alta resistenza, vitone di manovra in ottone trafilato tornito
e rettificato, guarnizione in gomma speciale, assenza completa di premistoppa sostituita da anelli "O-ring" ad alta
tenuta, bocche d'uscita in ottone filettate UNI 810/75 - completo di curva a 90° in ghisa munita di piedino e flangia
per il suo collegamento alla tubazione, con o senza dispositivo di sicurezza in caso di rottura accidentale, con
chiusura automatica erogazione dell'acqua, peso non inferiore a Kg 95, verniciato rosso con vernici di tipo
epossidico o similari RAL 3000 nella parte soprassuolo e catramato nero nella parte sottosuolo. Collaudo di
pressione idrostatica ad idrante chiuso 21 bar, a idrante aperto 24 bar, in esercizio 16 bar - H. 850 mm parte
soprassuolo H 1000 mm parte sottosuolo. Nel prezzo sono compresi gli oneri per la formazione di idoneo zoccolo
di ancoraggio in calcestruzzo, per allacciamento alla rete idrica e quant' altro neccessario per dare il lavoro finito a
regola d' arte.regola d' arte. senza disp. rottura acc. DN 100 mm 2 attacchi UNI 70
idranti sopra suolo da verificare con VVFF 3,00

SOMMANO cad 3,00 518,48 1´555,44

15 FORNITURA E POSA IN OPERA DI SARACINESCHE IN GHISA SFEROI ... ssario per dare il lavoro finito a regola
G.02.51.d d'arte. DN 80 mm
28/03/2011 FORNITURA E POSA IN OPERA DI SARACINESCHE IN GHISA SFEROIDALE A CORPO PIATTO E VITI

INTERNA Fornitura e posa in opera di saracinesche in ghisa sferoidale a corpo piatto e vite interna, di tipo
flangiato conformi alla norma UNI EN 1092-1, corpo e cappello in ghisa sferoidale GS400 verniciato con vernici
epossidiche, albero in acciaio inox, tenuta dinamica tra il cappello e l'albero di manovra mediante due anelli tipo O.
Ring e ulteriore guarnizione atossica idonea per uso potabile, cuneo in ghisa sferoidale con guide centrali
completamente rivestito esternamente in elastomero EPDM conforme alla circolare n° 102 dd. 02/12/1978 del
Ministero della Sanità, bussola in bronzo ad alta resistenza, passaggio totale e rettilineo senza alcuna sede, viti a
brugola in acciaio zincato annegate e perfettamente protette da corrosione con materiali sigillanti, volantino di
manovra in acciaio stampato e flange forate dimensionate secondo normativa, pressione di esercizio PFA 16 (1,6
Mpa). Nel prezzo si intendono compensate le controflange saldate alla tubazione, bullonerie in acciaio zincato,
guarnizioni e quant'altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte. DN 80 mm
ipotizzate 20,00

SOMMANO cad 20,00 268,27 5´365,40

16 RIPRISTINI IN CONGLOMERATO BITUMINOSO Ripristino dopo il  ...  tipo per i ripristini delle pavimentazioni.
G.04.05.a spessore 5 cm
28/03/2011 RIPRISTINI IN CONGLOMERATO BITUMINOSO Ripristino dopo il primo assestamento dei rinterri, delle

pavimentazioni in conglomerato bituminoso compreso: - scarifica dello spessore richiesto e preparazione del piano
di posa con eventuale integrazione del materiale mancante e successiva cilindratura con rullo di peso adeguato; -
trattamento superficiale del piano di posa con emulsione bituminosa in accordo ai requisiti tecnici di accettazione,
in ragione di kg 1,5 per m²; -binder di supporto costituito da conglomerato semiaperto impastato a caldo,
corrispondente al tipo "E", steso con apposita macchina vibrofinitrice e cilindrato con rullo di peso adeguato;
compreso l'onere di eventuali ricariche successive, a giudizio della Direzione Lavori, per il riempimento degli
avvallamenti conseguenti ad ulteriori assestamenti del materiale. Eseguito fino a completa ripresa con la
pavimentazione esistente e computato secondo la larghezza effettiva con il limite massimo previsto dalla sezione
tipo per i ripristini delle pavimentazioni. spessore 5 cm
linea 1 6,00 0,500 3,00
linea 3 6,00 0,500 3,00

SOMMANO m² 6,00 6,06 36,36

17 RIPRISTINI IN CONGLOMERATO BITUMINOSO Ripristino dopo il  ... i delle pavimentazioni. per ogni cm in più
G.04.05.b oltre i primi 5
28/03/2011 RIPRISTINI IN CONGLOMERATO BITUMINOSO Ripristino dopo il primo assestamento dei rinterri, delle

pavimentazioni in conglomerato bituminoso compreso: - scarifica dello spessore richiesto e preparazione del piano
di posa con eventuale integrazione del materiale mancante e successiva cilindratura con rullo di peso adeguato; -
trattamento superficiale del piano di posa con emulsione bituminosa in accordo ai requisiti tecnici di accettazione,
in ragione di kg 1,5 per m²; -binder di supporto costituito da conglomerato semiaperto impastato a caldo,
corrispondente al tipo "E", steso con apposita macchina vibrofinitrice e cilindrato con rullo di peso adeguato;
compreso l'onere di eventuali ricariche successive, a giudizio della Direzione Lavori, per il riempimento degli
avvallamenti conseguenti ad ulteriori assestamenti del materiale. Eseguito fino a completa ripresa con la
pavimentazione esistente e computato secondo la larghezza effettiva con il limite massimo previsto dalla sezione
tipo per i ripristini delle pavimentazioni. per ogni cm in più oltre i primi 5
linea 1 6,00 0,500 5,000 15,00
linea 3 6,00 0,500 5,000 15,00

SOMMANO m² 30,00 0,69 20,70

18 Formazione di manto d'usura, dello spessore di cm 3, da a ... arte e secondo le indicazioni date dalla Direzione
G.04.08.00 Lavori.
28/03/2011 Formazione di manto d'usura, dello spessore di cm 3, da applicare previa pulizia del piano di appoggio e

spruzzatura di emulsione bituminosa al 50% in ragione di 1 kg per m², costituito da conglomerato bituminoso del
tipo "D" come da Capitolato d'Appalto. Compreso ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte e secondo
le indicazioni date dalla Direzione Lavori.
linea 1 6,00 0,500 3,00
linea 3 6,00 0,500 3,00

SOMMANO m² 6,00 3,96 23,76

Parziale LAVORI A MISURA euro 35´633,04

T O T A L E   euro 35´633,04

     Data, 29/03/2011

Il Tecnico
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Nr TARIFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI QUANTITA'
par. ug. lung. larg. H/Peso unitario TOTALE

1 E.05.11.00 Demolizione di manufatti in conglomerato cementizio armato di 
qualsiasi tipo, forma e dimensione presenti all'esterno di 
fabbricati quali muri di sostegno, vasche e plinti isolati di 
fondazione.

MISURAZIONI:
condotta esistente tratti A+B+C = ml 30 + 10 + 40 = ml 80 340,00 1,20 1,20 489,60

SOMMANO m3 489,60 169,17 82.825,63

2 E.03.03.a RINTERRO CON MATERIALE DA CAVA Rinterro con materiali 
idonei alla compattazione provenienti da cave di prestito, 
compreso l'indennità di cava, il prelievo ed il trasporto dei 
materiali occorrenti. Il costipamento meccanico

MISURAZIONI:
condotta esistente tratti A+B+C = ml 30 + 10 + 40 = ml 80 340,00 2,00 2,00 1.360,00

SOMMANO m3 1.360,00 24,42 33.211,20

TOTALE euro 116.036,83

DIMENSIONI IMPORTI
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Costo 
unitario Quantità

Spesa per Ha 
4,6220

Euro numero Euro
Analisi chimica del terreno, sino ad un 
massimo di n. 2 campioni

130,00 numero 3 390,00

C.2.4
Escavo o riescavo di rete scolante compreso
stendimento 4,62 mc 988 4564,56

C.2.1
 Scasso con organi discissori  per 
lavorazione profonda 573,00 Euro/ha 4,622 2648,41

I.2.1.2
Fornitura fertilizzante minerale, per 
distribuzione localizzata, sino ad una 
quantità massima di 3 q/ha

42,31 Euro/q 14 592,34

P.5.1

Distribuzione fertilizzante minerale, per
distribuzione localizzata, sino ad una
attorno alle piantine, compreso il suo
interramento, sino ad un prezzo massimo di
200,00/ha

200,00 Euro/ha 4,622 924,40

P.2.5 Erpicatura incrociata o fresatura 115,00 Euro/ha 4,622 531,53
P.2.6 Livellamento del terreno 80,00 Euro/ha 4,622 369,76

P.2.9
Squadro e picchettatura del terreno per la 
realizzazione di barriere verdi

220,00 Euro/ha 4,622 1016,84

I.3.1
Trasporto del materiale vivaistico in azienda 
sino ad una spesa
massima di 100 €/ha (130/ha?)

100,00 Euro/ha 4,622 462,20

I.2.3.4 2,80
Euro/piant

a
2400 6720,00

P.N.1
Fornitura piante in astone a chioma
preformata h. 2 - 2,5 m, n.1 zollatura, cima 23,00

Euro/piant
a

380 8740,00

P.N.2
Apertura di buca mediante trivella
meccanica (profondità cm 70 - 90) per la
messa a dimora di piante in zolla

1,50
Euro/piant

a
380 570

P.N.3

Preparazione e messa a dimora di piante in
zolla all’interno di buca già aperta mediante
trivella, compresa la valutazione
dell’idoneità all’utilizzo del materiale di
propagazione, l’eventuale eliminazione delle
parti danneggiate od eccessivamente
sviluppate, il trasporto dal centro aziendale
al sito dell’impianto, la chiusura della buca
e l’assestamento del terreno, in più riprese

6,00
Euro/piant

a
380 2280,00

P.3.2

Apertura con attrezzo manuale di buca per
la messa a dimora di materiale di
propagazione a radice nuda o con pane di
terra (cm 40 x 40 x 40)

2,18
Euro/piant

a
2400 5232,00

I.2.2.1

Fornitura di protezioni individuali in rete a
maglia stretta (altezza sino a cm 150, circa)
contro il morso da lepri e altri selvatici
(daini)

2,50
Euro/piant

a
2780 6950,00

P.5.3
Messa in opera di protezioni individuali
antimorso selvatici 0,80

Euro/piant
a

2780 2224,00

P.5.5 Irrigazione di soccorso localizzata 270,00 mq 4,622 1247,94

P.N.4

Inerbimento di superfici con miscuglio
formato da sementi idonee al sito, e
distribuzione di una miscela contenente:
sementi, sostanze organiche (torba bionda
scura).

1,12 mq 28000 31360,00

TOTALE 76823,98
Spese generali e tecniche - Ca.7% totale 1 5377,68

82201,65

Fornitura piantine in contenitore singolo 
(altezza sino a circa cm 100)

Totale complessivo, Euro

Operazione
Unità di 
misura



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAALCOLOO TARIFFA PROOFESSIO

 

ONALE

 

 

E 



CALCOLO TARIFFA PER COSTRUZIONI EDILIZIE ED IMPIANTI 

Tariffa professionale per Costruzioni edilizie ed Impianti (Tabella A classi da I a IX) calcolata in base alla 
Legge n° 143 del 02.03.49 (aggiornata al D.M. n° 138 del 16.06.87) 

   in euro    

a Importo delle opere  € 24.983.352,00 

  Classe e categoria dei lavori  Ic 

b Percentuale di tariffa sull'importo delle opere (Tabella A)  
fino a 5 miliardi di lire 
per l'importo residuo 

4,1020%
3,4183%

c Aliquota di applicazione prestazioni parziali (Tabella B): 
Progetto di massima, Progetto Esecutivo, Particolari costruttivi e decorativi, Capitolati e 
contratti, Direzione Lavori. = 78%  78%

d Onorario base  

2.582.284,49 x 4,1020% = 105.925,31     

22.401.067,50 x 3,4183% = 765.735,69     

        = 871.661,00 x 78%
 

€ 679.895,58

e Aumento del 25% per incarico limitato (art. 10 e 18) (d x 25%)  € 169.973,90

f Totale parziale (d + e)  € 849.869,48

g Spese (30%su f)  € 254.960,84
     

h Parziale imponibile (f + g)  € 1.104.830,32

i Sconto applicato 20 %   220.966,06

l Totale imponibile (h‐i)   € 883.864,26
     

m CNPAIA (4% di l) se dovuta   35.354,57

n IVA (21% di (l + m))  193.035,95
     

  Totale   € 1.112.254,78

  

   



CALCOLO TARIFFA PER COSTRUZIONI EDILIZIE ED IMPIANTI 

Tariffa professionale per Costruzioni edilizie ed Impianti (Tabella A classi da I a IX) calcolata in base alla 
Legge n° 143 del 02.03.49 (aggiornata al D.M. n° 138 del 16.06.87) 

   in euro    

a Importo delle opere  € 4.636.925,00 

  Classe e categoria dei lavori  VIb 

b Percentuale di tariffa sull'importo delle opere (Tabella A)  
fino a 5 miliardi di lire 
per l'importo residuo 

4,2356%
3,5296%

c Aliquota di applicazione prestazioni parziali (Tabella B): 
Progetto di massima, Preventivo sommario, Progetto Esecutivo, Preventivo 
particolareggiato, Particolari costruttivi e decorativi, Capitolati e contratti, Direzione 
Lavori, Assistenza al collaudo, Liquidazione. = 100%  100%

d Onorario base  

2.582.284,49 x 4,2356% = 109.375,24     

2.054.640,50 x 3,5296% =  72.520,59     

        = 181.895,83 x 100%
 

€ 181.895,83

e Aumento del 25% per incarico limitato (art. 10 e 18) (d x 25%)  € 0,00

f Totale parziale (d + e)  € 181.895,83

g Spese (30%su f)  € 54.568,75
     

h Parziale imponibile (f + g)  € 236.464,58

i Sconto applicato 20 %   47.292,92

l Totale imponibile (h‐i)  € 189.171,66
   

m CNPAIA (4% di l) se dovuta   7.566,87

n IVA (21% di (l + m))  41.315,10
     

  Totale   € 238.053,63

  

   



CALCOLO TARIFFA PER STUDIO DI IMPATTO AMBIENTALE 

CORPI D'OPERA e IMPORTI: 
Importo TOTALE delle Opere ........................................................................................................ 29´620´277.00 
Resort ........................................................................................................................................... 24´983´352.00 
Opere Pubbliche ............................................................................................................................. 4´636´925.00 
 
 
ONORARI e SPESE: 
 
1)  STUDIO DI IMPATTO AMBIENTALE 
Importo Lavori: Importo TOTALE delle Opere = 29´620´277.00 
Percentuale Tabella B4 = 0.3091% 
 
COEFFICIENTI MOLTIPLICATIVI: 
OPERA: Estese = 1.15 
INTERVENTO: Nuove costruzioni = 1 
COMPONENTI AMBIENTALI: Tutte quelle previste dal D.P.C.M. = 1.15 
LIVELLO DI ANALISI [STRUMENTI UTILIZZATI]: Metodi analitico numerici = 1.2 
CARTOGRAFIA: Cartografia tradizionale = 1 
ALTERNATIVE: Assenza di alternative = 1 
ANALISI COSTI ‐ BENEFICI: Analisi completa = 1 
Totale coefficienti moltiplicativi = 1.587 
 
ONORARIO = 29´620´277.00*0.3091%*1.587 =  ............................................................................... 145´299.81 
SPESE e ONERI ACCESSORI (forfettarie) = 21.4003% .......................................................................... 31´094.60 
Studio impatto ambientale ................................................................................................................ 176´394.41 

 
Ribasso del 20% da applicare su onorari e spese ................................................................................ 35´278.88 

 
Totale imponibile ............................................. Euro 141´115.53 
CNPAIA (4% di l) se dovuta ............................................... 5´644.62 
IVA (21% di (l + m)) ......................................................... 30´819.63 
Totale  ............................................................. Euro 177´579.78 
 

 




